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Urbanistická studie  

„Lokalita Západní brána – západní část“ 
 

Zadání  

1. Specifikace plnění 
Urbanistická studie bude řešit část lokality Západní brána, která je významným územím 
zařazeným mezi Strategické lokality města Brna. Lokalita se nachází v městské části Brno - 
Starý Lískovec a je vymezena ulicemi Jihlavská, Osová a U Penzionu/Labská. Rozloha celé 
lokality je cca 9,6 ha. V současnosti v lokalitě působí dle majetkoprávního rozdělení území tři 
investoři – statutární město Brno a dva soukromé subjekty. 

Zadáním je zpracování urbanistické studie na západní část lokality, která se nachází na 
pozemcích statutárního města Brna. Urbanistická studie stanoví rozsah, formu a funkční využití 
daného území vč. návazností na okolní části lokality a plánované projekty v území. Návrh bude 
splňovat požadavky na současný městský prostor zahrnující funkci bydlení a doplněný o další 
funkce a plochy potřebné v kontextu celé lokality. 

S ohledem na významnost dané lokality je nutné řešit území komplexně, včetně návazností na 
ostatní projekty v lokalitě. Řešení by mělo být navrženo tak, aby celá lokalita působila jako celek. 
Předmětem návrhu je především nalezení optimálního využití zadaného území. 

Součástí urbanistické studie bude i prověření širších vztahů, limitů a potřeb celého území 
Západní brány v návaznosti na plánované projekty. 

2. Vymezení řešeného území a jeho charakteristika 
Řešené území se nachází v brněnské městské části Starý Lískovec a je součástí strategické 
lokality Západní brána.  Dle současného územního plánu jsou v území návrhové plochy 
smíšené jádrové s IPP 2,4-3,5 a návrhové plochy ostatní městské zeleně. Území je dotčeno 
výstavbou prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU. Trasa tramvaje vede SJ 
směrem a tvoří východní hranici řešeného území a hranici mezi územím v majetku SMB a 
soukromého investora. 

Přesné vymezení území je specifikováno v situaci, která je součástí tohoto zadání. 

3. Požadavky na řešení 
Cílem urbanistické studie je prověřit a vyhodnotit kapacitní možnosti zástavby v území. Bude 
obsahovat ideový urbanistický návrh a stanoví parametry a kapacity zástavby. Vyhodnotí 
regulativy ÚPmB a dá je do souvislostí se záměrem investorů východní části území. Studie dále 
vyhodnotí vliv kapacit a bilancí navržené zástavby na stávající stav dopravní struktury a 
technické infrastruktury.  

Součástí studie bude také analýza širších vztahů a návaznosti území celé Západní brány v 
kontextu města Brna, analýza limitů a hodnot, hlavní střety zájmů, negativní prvky a problémy 
v celé lokalitě Západní brána. V analýze budou zohledněny všechny projekty v území – projekty 
soukromých investorů, záměr výstavby statutárního města Brna „U Penzionu“ i výstavba 
navržená touto urbanistickou studií. 

Součástí předmětu plnění je představení analýzy a návrhu řešení veřejnosti, projednání se 
zástupci dotčených městských částí, vlastníků a správců komunikací a inženýrských sítí, včetně 
zapracování jejich požadavků způsobem odsouhlaseným objednatelem. 

3.1.  Urbanistická koncepce řešení 
 Základní požadavky řešení: 

- Návrh funkčního řešení lokality v návaznosti na potřeby v území plynoucí z analýzy celé 

lokality a s ohledem na plánované projekty 

- Strukturovanost funkcí (resp. funkčních ploch) v návaznosti na okolní lokality – tzn. 

umístění funkčních ploch tak, aby vhodně doplnily stávající funkce a reagovaly jak na 

stávající zástavbu, tak na zástavbu novou a na jejich potřeby 

- Umístění jednotlivých typů veřejných prostorů (ulice, náměstí, park …) a jejich odpovídající 
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hierarchizace pro vytvoření funkčního veřejného prostoru 

- Minimalizace monofunkčních ploch ve prospěch rovnoměrnějšího rozložení funkcí po celé 

lokalitě 

- S ohledem na navrhované funkce vymezte i odpovídající plochy veřejných prostranství 

- Vyhodnoťte a navrhněte odpovídající funkční plochy veřejné vybavenosti i s ohledem na 

potřeby celé městské části (nová budova radnice, společenské centrum apod.) 

- V nově navrhovaných veřejných prostorech umístěte dostatečné množství zeleně (parky, 

vnitrobloky, liniová zeleň v ulicích,…) 

3.2. Dopravní a technická infrastruktura infrastruktura 
Základní požadavky řešení: 

- Dopravní napojení bude odpovídat velikosti, předpokládaným kapacitám a struktuře lokality 

- Dopravní vazby budou navrženy s ohledem nejen na stávající ale i na budoucí struktury 

v lokalitě 

- V návrhu budou zohledněny všechny druhy dopravy  

- Z hlediska koncepce dopravy konzultujte v průběhu pořízení studie návrh řešení s 

Odborem dopravy MMB. 

 

4. Rozsah a zpracování urbanistické studie 

Textová část bude obsahovat popis navrženého řešení s ohledem na zjištěné údaje o území – 

hodnoty, limity a specifické vlastnosti území. 

Grafická část 

- Koordinační výkres včetně vyhodnocení stávajícího stavu hodnot, limitů a režimů využití 

území 

- ÚP města Brna (výřez platného ÚPmB) 

- Výkres širších vztahů  

- Hlavní výkres – návrh funkčního a prostorového využití 

- Dopravní infrastruktura 

- Technická infrastruktura – vodní hospodářství   

- Technická infrastruktura – energetika, spoje   

- Návrh zastavění – urbanistické řešení  

- Předpokládaná postupná etapizace  

- Charakteristické řezy koridory veřejného prostranství s pozemní komunikací 

Další požadavky 

- V průběhu pořízení urbanistické studie budou probíhat interní konzultační jednání mezi 

pořizovatelem a zpracovatelem.  

- Na jednání budou přizváni účastníci dle potřeby a zvážení pořizovatele. 

- Bude provedena závěrečná prezentace dokončené studie. 

- Případné další požadavky na zpracování a obsah územní studie a forma odevzdání budou 

upřesněny na výrobních výborech. 
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Číslo smlouvy Objednatele: 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 
 

Článek 1  

Smluvní strany 

 

Objednatel: Statutární město Brno 

   Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

 IČO: 44992785  

 DIČ: CZ44992785   

 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

 Číslo účtu: 111246222/0800 

 Zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou 

 K uzavírání smlouvy je oprávněn: 

  JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB 

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

  Ing. Jan Sponar, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB 

 dále jen Objednatel 

 

Zhotovitel: ……………………………. 

 ……………………………. 

IČO:   ……………………………. 

DIČ:  …………………………….  

Bankovní spojení:  …………………………….    

Číslo účtu:        …………………………...... 

 

Zastoupený: ……………………………..  

Telefon:  …………………………….. 

E-mail: …………………………….. 
 

Osoba oprávněná jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:  

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:      

 dále jen Zhotovitel   

 

Článek 2 

Předmět smlouvy  

2.1 Předmětem plnění je: 

„Urbanistická studie Lokalita Západní brána – západní část“, 

která řeší bytovou a související výstavbu na pozemcích statutárního města Brna v západní části 

lokality Západní brána v Brně – Starém Lískovci dle Zadání, které tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy. Urbanistická studie stanoví rozsah, formu a funkční využití daného území vč. 

návazností na okolní části lokality a plánované projekty v území. Návrh bude splňovat 

požadavky na současný městský prostor zahrnující funkci bydlení a doplněný o další funkce a 

plochy potřebné v kontextu celé lokality. 

S ohledem na významnost dané lokality je nutné řešit území komplexně, včetně návazností na 

ostatní projekty v lokalitě. Řešení by mělo být navrženo tak, aby celá lokalita působila jako 

celek. Předmětem návrhu je především nalezení optimálního využití zadaného území. 

Součástí urbanistické studie bude i prověření širších vztahů, limitů a potřeb celého území 

Západní brány v návaznosti na plánované projekty. 
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2.2 Předmět plnění je členěn do těchto výkonových fází: 

1) Zpracování koordinačního výkresu 

2) Představení konceptu studie 

3) Zpracování studie podle zadavatelem vybraných podnětů 

4) Projednání studie s veřejností, případná další úprava studie dle připomínek veřejnosti 

 

2.3 Studie bude sloužit jako podklad pro přípravu investičního záměru Bytového odboru MMB 

a současně jako podklad pro zadávání veřejných zakázek na zpracování projektových 

dokumentací výstavby. Studie doporučí zpracování dalších výkonů projektové, příp. 

předprojektové přípravy.  

 

2.4. Řešení studie bude projednáno s Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města 

Brna (OÚPR MMB), Odborem dopravy Magistrátu města Brna (OD MMB) a dle potřeby 

s jinými odbory, na příslušném stavebním úřadě a s vlastníky a správci komunikací a 

inženýrských sítí.  

2.5. Studie bude Objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné a v elektronické formě na 

CD ve formátu pdf. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení 

(specifikací) zůstanou vlastnictvím zhotovitele. 

2.6. Zhotoviteli budou na vyžádání bezplatně poskytnuty digitální mapové podklady potřebné 

k vypracování předmětu plnění. 

2.7. Objednatel předpokládá projednání studie během zpracování v jednotlivých výkonových 

fázích a před odevzdáním se zástupci Objednatele prostřednictvím „koordinačních schůzek“ 

v místě sídla Objednatele. 

2.8. Součástí předmětu smlouvy je i závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli veškeré služby 

související a nezbytné k řádnému splnění předmětu plnění dle této smlouvy. 

2.9. Objednatel tímto písemně zmocňuje Zhotovitele k zastupování Objednatele a dále ho 

zmocňuje ke všem úkonům, které bude Zhotovitel pro Objednatele vykonávat ke splnění 

předmětu smlouvy na základě této smlouvy, zejména, aby ho zastupoval před orgány státní 

správy, příp. jinými orgány, organizacemi a správci. 

 

Článek 3 

Čas plnění 

3.1. Smluvní strany se dohodly na splnění a předání díla ve lhůtě do 31. 3. 2020. 

3.2. Předmět díla bude plněn po jednotlivých výkonových fázích v termínech takto: 

1) Zpracování koordinačního výkresu              do 30. 11. 2019 

2) Zpracování konceptu studie               do 31. 1. 2020 

3) Představení konceptu studie, příp. projednání s veřejností     do 29. 2. 2020 

4) Zpracování studie podle zadavatelem vybraných podnětů     do 31. 3. 2020 

3.3. Splněním díla se rozumí jeho řádné provedení bez vad a nedodělků a protokolární předání 

předmětu plnění písemným zápisem, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Na straně Objednatele je to i osoba oprávněná jednat ve věcech technických. 

3.4. Dobu splnění a předání lze prodloužit v případě, že zdržení bylo způsobeno jiným konáním 

či nekonáním Objednatele bránícím Zhotoviteli pokračovat v plnění, a to o dobu takto 

Objednatelem zapříčiněného prodlení. Prodloužení pak bude řešeno písemným dodatkem k této 

smlouvě podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.5. Převzetí díla bude učiněno formou písemného předávacího protokolu, kde budou zapsány 

případné vady a nedodělky se závaznými termíny odstranění. 
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3.6. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění, kde se uskuteční předání díla, je Bytový odbor 

Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno (dále jen „BO MMB“). Koordinační 

schůzky se budou konat po dohodě na BO MMB. 

 

Článek 4 

Cena a způsob placení 

4.1. Cena díla, specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy o dílo, je sjednána dohodou smluvních 

stran ve výši XXX XXX,- Kč bez DPH + DPH ve výši dle předpisu platného v době 

fakturování. 

4.2. Sjednaná cena, uvedená v odst. 4.1., je cenou maximální. Obsahuje veškeré náklady 

nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu díla dle této smlouvy.  

4.3. V ceně není zahrnuto pořízení mapových podkladů včetně výškopisu území a případně 

ostatních rozhodných průzkumových podkladů (např. provedení specializovaných výpočtů – 

hydrotechnických nebo hlukové studie apod., příp. geologie území). Pořízení těchto podkladů 

musí být předem řádně zdůvodněno a odsouhlaseno s Objednatelem a to včetně očekávané ceny. 

4.4. Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání předmětu 

této Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků na základě Předávacího protokolu. Smluvní strany se 

dohodly na splatnosti faktury 21 dní od jejího předání, resp. doručení Objednateli. 

4.5. Faktura bude předána ve 2 originálech a bude obsahovat tyto údaje: 

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 

- číslo faktury 

- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury 

- označení banky a č. účtu, na který se má platit 

- označení díla 

- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele 

- fakturovanou částku 

4.6. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je Objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli, který ji buď opraví, nebo vystaví fakturu novou. 

V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje. 

4.7. Zjistí-li Objednatel ve lhůtě splatnosti vyfakturované ceny u předaného a převzatého díla 

nebo jeho části vady plnění, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit a příslušnou platbu pozastavit 

až do data odstranění vady.  

4.8. Zhotovitel je povinen vyžádat si před provedením případných víceprací (jejichž hodnota 

způsobí převýšení celkové sjednané ceny, uvedené v tomto článku) uzavření písemného dodatku 

k této smlouvě. 

 

Článek 5 

Vlastnické právo k předmětu smlouvy a přechod nebezpečí škody 

5.1.  Vlastnické právo a nebezpečí škody ke zhotovenému předmětu plnění přechází 

ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání a převzetí.  

5.2.  Zhotovitel předá Objednateli v elektronické formě ty části studie, které v ní byly vytvořeny 

ve formátu pdf. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení 

(specifikací) zůstanou vlastnictvím Zhotovitele. 

5.3.  Zhotovitel v souladu s ust. § 61 zákona č.121/2000 Sb., v platném znění /autorský zákon/  

souhlasí s použitím výstupů jím zpracovaných a předaných v rámci zhotovení díla dle této 

smlouvy jiným zpracovatelem v dalších fázích projektové přípravy, realizace a údržby objektů 

pro potřeby Objednatele. 

 

Článek 6 
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Práva a povinnosti Objednatele 

6.1.  Objednatel předá a zapůjčí Zhotoviteli k provedení předmětu smlouvy podklady dle 

dohody.  

6.2. Objednatel je povinen převzít od Zhotovitele plnění díla bez vad a v rozsahu sjednaném dle 

článku 2 a uhradit vystavené faktury v termínu dle článku 4. 

6.3. Dílo Zhotovitele je určeno výhradně pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel se zavazuje, 

že nebude využívat dílo pro komerční účely. 

6.4. V rámci svého spolupůsobení se Objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném, na 

vyzvání, poskytne Zhotoviteli spolupráci při zajištění upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž 

potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Zhotoviteli 

nejpozději do 3 dnů od obdržení vyžádání. 

 

Článek 7 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

7.1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy řádně a podle požadavků této smlouvy a v 

dohodnuté lhůtě jej předat Objednateli. 

7.2.  Zhotovitel odpovídá za plnění předmětu této smlouvy v rozsahu daném platnými právními 

předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by 

mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů 

předaných mu Objednatelem. Tím je míněna i povinnost Zhotovitele informovat podrobně 

Objednatele o všech případných užitných vzorech, patentech apod. jiných právech třetích osob, 

kterými jsou návrhy nebo provedení dle návrhů díla dotčeny. Zhotovitel je povinen upozornit 

Objednatele rovněž na následky takových Objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou 

zjevně neúčelné nebo samého Objednatele poškozují nebo které jsou ve zjevném rozporu 

s jeho zájmem. 

7.4. Zhotovitel je oprávněn požadovat prodloužení termínu předání díla, pokud prokáže, že 

nesplnění termínu vzniklo na základě skutečnosti, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit ani 

předvídat. 

 

Článek 8 

Odpovědnost Zhotovitele za vady díla, záruka   

a odpovědnost Zhotovitele za škodu  

8.1  Zhotovitel je odpovědný Objednateli v souladu s touto smlouvou za vady plnění.  

Zhotovitel zejména odpovídá: 

- za to, že dílo má vlastnosti, které si Objednatel v této smlouvě vymínil, 

- za vady, které má dílo, popř. část díla, při jejím převzetí Objednatelem, 

- za vady díla, které se zjistí po převzetí Objednatelem za podmínky, že vady byly způsobeny 

porušením povinnosti Zhotovitele, 

- za vady díla, jejichž příčinou je splnění nevhodných pokynů, event. postupu Zhotovitele podle 

nevhodných podkladů předaných Objednatelem, pokud na toto Objednatele neupozornil. 

8.2 Objednatel má při vadném plnění Zhotovitele právo uplatnit nároky v rozsahu a dle ust. 

§ 2099 až 2112 občanského zákoníku a dle této smlouvy. Objednatel je povinen vady díla a 

nárok, který z titulu odpovědnosti za vady uplatňuje, písemně sdělit Zhotoviteli bez zbytečného 

odkladu po zjištění vady.  

8.3  V případě uplatnění reklamace se Zhotovitel zavazuje vady odstranit na své náklady do 

dvacetijedna dnů (21 dnů) od uplatnění této reklamace po celou dobu dvou let (2 let) ode dne 

předání a převzetí předmětu plnění. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje. 

8.4  Odpovědnost Zhotovitele za vady plnění nevylučuje jeho odpovědnost za škodu 
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způsobenou vadným plněním a dále Zhotovitel rovněž tak odpovídá za škodu způsobenou 

porušením jiných povinností vyplývajících z této smlouvy, a to v rozsahu a dle příslušných 

ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel je zejména odpovědný za škodu způsobenou 

Objednateli vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo 

neposkytnutím sjednaných služeb. 

 

Článek 9 

Sankční ujednání 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu v 

případě: 

9.1.1 prodlení Zhotovitele se splněním díla, a to ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se 

splněním předmětu plnění dle čl. 3 této smlouvy, 

9.1.2 prodlení v odstranění reklamované vady vadného plnění Zhotovitele ve výši 500,- Kč za 

každý den prodlení s odstraněním vady; tím nejsou dotčena práva Objednatele vyplývající z 

odpovědnosti Zhotovitele za vady díla a za škodu vadným plněním způsobené. 

9.2. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení jejího vyúčtování do sídla smluvní 

strany.  

9.3. Při prodlení s placením faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

z nezaplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

9.4. Ujednáním o smluvní pokutě není však dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 

způsobené porušením povinností vyplývajících z této smlouvy Zhotovitelem i v rozsahu 

přesahujícím smluvní pokutu. 

9.5.  Při jednostranném odstoupení Objednatele od smlouvy v případě uvedeném v odst. 10.5. 

této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

 

 

Článek 10 

Ostatní ujednání  

10.1. Nároky vzniklé v souvislosti s odstoupením od smlouvy v případech shora uvedených v 

tomto článku se vypořádávají dle této smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude případné vícepráce objednané nad rámec předmětu plnění 

dle této smlouvy respektovat. Vícepráce budou ujednány v dodatcích této smlouvy nebo 

zvláštními smlouvami a budou Objednatelem hrazeny zvlášť. Současně budou dohodnuty 

termíny provedení víceprací, případně bude dohodnuta změna doby plnění díla. 

10.3. Změny v zadání mohou být důvodem ke změně smlouvy formou dodatku smlouvy 

zejména v termínu a ceně díla, za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.  

10.4. Zhotovitel se na požádání Objednatele zúčastní příslušných veřejnoprávních jednání 

a v případě potřeby doplní dokumentaci podle požadavků příslušných orgánů. Tato doplnění 

nejsou považována za vícepráce. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li 

Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu smlouvy dle čl. 3 této smlouvy po dobu delší 

než 30 dnů. 

10.6. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy, z důvodu prodlení Zhotovitele se splněním 

termínu díla delším než 30 dnů, uhradí Zhotoviteli veškeré dosud prokázané vynaložené náklady 

a Zhotovitel předá Objednavateli veškerou rozpracovanou dokumentaci. Nezávislý znalec 

provede ocenění soupisu provedených prací pomocí katalogů a popisů směrných cen proti 

zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání a 

to ve lhůtě do 60 dnů od odstoupení Objednatele od smlouvy o dílo za předpokladu předání 

rozpracované dokumentace Zhotovitelem. 
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Článek 11 

Závěrečná ustanovení 

11.1. Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku a právem České republiky. Objednatel a Zhotovitel se ve smyslu § 89a 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodli, že pro veškerá soudní řízení zahájená 

v souvislosti s touto smlouvou je místně příslušný soud v sídle Objednatele. 

11.2. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli neprodleně veškeré podstatné změny týkající se 

jeho osoby, zejména změny týkající se jeho sídla, reklamačního místa a jiných kontaktních 

spojení, podstatné změny jeho majetkových a vlastnických poměrů apod.  

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, a že neučiní žádné jednání 

ani opomenutí po dobu trvání smlouvy jakož i po dobu trvání záručních lhůt, v jehož důsledku 

by mohlo být proti němu zahájeno insolvenční řízení nebo nařízena jeho likvidace.  

11.4. Účastníkovi této smlouvy, kterému dle této smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, její 

úhradou není nikterak dotčeno jeho právo na náhradu škody v plné výši. Rovněž tak zánikem 

této smlouvy nejsou práva na smluvní pokuty, jiné sankce či práva na náhradu škody dle této 

smlouvy dotčena. 

11.5. Pojištění při plnění díla: 

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj 

dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění veřejné 

zakázky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty 

ve sjednané ceně. 

11.6. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 

druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či 

jiných elektronických zpráv. 

11.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev stran učiněný při jednáních o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této 

smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze stran. 

11.8. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 

smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou 

vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

11.9. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem 

nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění 

podmínky nabídky. 

11.10. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně číslovanými dodatky ke 

smlouvě, podepsanými zástupci obou smluvních stran. 

11.11. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky 

povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 

znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním této smlouvy jako i s poskytnutím informací 
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dle platných předpisů. 

11.12. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 

11.13. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

11.14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, 

že tuto smlouvu zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření. 

 

 

 

V Brně dne:      

   

Za Objednatele:                                            Za Zhotovitele:       

 

 

 

 

………………………...........……          ..................……………………..… 

JUDr. Iva Marešová             

vedoucí BO MMB                                              


