

Přílohy: příloha č. 1 – rozsah výkonu TDI, zpráva o provedení stavebně-technického posouzení části střechy, zpráva o provedení stavebně technického průzkumu stropní konstrukce nad 2.NP jižního křídla „A“.

3. Doba a místo plnění:

- Práce požadujeme provést v termínu:
 - ❖ bod A/ PD do čtyřech měsíců ode dne účinnosti smlouvy, autorský dozor projektanta po celou dobu stavby do předání díla zhotovitelem, příp. kolaudace
 - ❖ bod B/ do 6 ti měsíců ode dne účinnosti smlouvy, autorský dozor projektanta po celou dobu stavby do předání díla zhotovitelem, příp. kolaudace
- místem plnění je objekt Bratislavská 68 v Brně, ve vlastnictví Statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB.

4. Termín prohlídky:

Zadavatel uskuteční dne .. 23.4.2021 .. v 9.00 hod. prohlídku v objektu Bratislavská 68 v Brně .

5. Požadavky na zpracování nabídky:

- Celkovou cenu zpracujte podle místa plnění tak, že nabídnutá cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené ve vymezení plnění zakázky,
- **cenu stanovte zvlášť za bod A) a za bod B) včetně DPH i bez DPH (neuvádějte rozmezí),**
- **pokud nejste plátcí DPH uveďte cenu bez DPH a napište, že nejste plátcí DPH,**
- **cenu uveďte po položkách (zpracování PD, zajištění vyjádření, autorský dozor projektanta), samostatně část A) a část B)**
- nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce na adresu: Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno (do dveří č. 201) do 30.4.2021 do 10:30 hod.,
- uzavřenou obálku označte : „VZ – Bratislavská 68– PD oprava části střechy NEOTVÍRAT“

6. Hodnotící kritérium:

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

7. Administrativní doporučení:

- **V případě, že nabídka obsahuje více než jeden list je nutné nabídku sešít, přelepit štítkem a štítek opatřit razítkem nebo vložit nabídku do vazby.**
- v případě, že se nechcete zúčastnit výběrového řízení, sdělte nám prosím tuto skutečnost, a to na:
 - mail:dankova.zuzana@brno.cz nebo
 - písemně na výše uvedenou adresu.

V Brně dne: 15.03.2021
Vypracoval: Sabolová Iveta
tel. 542 17 5008

Bc. Petr Gabriel
vedoucí Odboru správy majetku

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

1. Akce:

Bratislavská 68 v Brně, projektová dokumentace na opravu jižního křídla „A“

2. Vymezení plnění zakázky:

A/ PD na zajištění provizorního podepření označené HAVARIJNÍ části střechy jižního křídla

✚ zadavatel požaduje vypracování PD na zajištění provizorního podepření označené havarijní části střechy dle návrhu opatření z výše uváděných průzkumů. Budou zajištěny statické přepočty dotčených částí stropních konstrukcí, řešení stavby z hlediska BOZP. PD bude vypracována v rozsahu prováděcího projektu a bude zajištěno vyřízení potřebných vyjádření dotčených orgánů. Součástí PD bude vypracování slepého položkového rozpočtu pro realizaci včetně položkového rozpočtu. PD bude předána v tištěné podobě v 6- ti vyhotoveních a 2x v digitální podobě na CD.

✚ Výkon autorského dozoru projektanta, jak uvádí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení parag. 152 odst 4. (rozsah výkonu AD viz příloha č. 1)

B/ PD na opravu stropních konstrukcí a střechy

✚ Na základě stavebně technického průzkumu jižního křídla střechy do ulice Cejl vypracované společností Průzkumy staveb s.r.o. z 06/2020 a stavebně technického průzkumu stropní konstrukce nad 2. NP jižního křídla „A“ (z 01/2021) objektu Bratislavská 68 v Brně zadavatel požaduje dle zjištěného havarijního stavu střechy, stropních konstrukcí a provedených průzkumů stropních kci vypracování projektové dokumentace na opravu těchto konstrukcí dle návrhu opatření + příp. řešení oprav zdiva pod poškozenými krovky. Požadujeme řešení ošetření stávajících i nových dřevěných prvků proti dřevokazným škůdcům, řešení prašnosti a případného zatékání do interiéru, opravy zdiva nesoudržných částí komínů, betonového stropu výlezové šachty, sněhových zábran. Součástí PD bude provedení zásypů po obnažení stropních konstrukcí (po příp. podepření, opatření novými záklopy).

Dále požadujeme zajištění statických přepočtů stropních konstrukcí a návrh provizorního podepření. PD bude obsahovat řešení stavby z hlediska BOZP. PD bude vypracována v rozsahu prováděcího projektu. Požadujeme vyřízení stavebního povolení příp. ohlášení, vyjádření dotčených orgánů státní správy a zapracování případných požadavků do PD. Objekt je památkově chráněn. Součástí PD bude vypracování slepého položkového rozpočtu pro realizaci včetně položkového rozpočtu. PD bude předána v tištěné podobě v 6- ti vyhotoveních a 2x v digitální podobě na CD.

✚ Výkon autorského dozoru projektanta, jak uvádí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení paragraf 152 odst 4. (rozsah výkonu AD viz příloha č. 1)

Příloha č. 1 – výkon autorského dozoru

Obsah činností Autorského dozoru

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti:

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem nebo jím určenou osobou,
2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací Stavby,
4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby)
5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd.,
6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovatelem dokumentace zajišťované zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace Stavby,
8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,
9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,
10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.),

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,
12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,
13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.)
14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny,
15. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli,
16. aktivně se účastní procesu příp. kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,
17. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich,
18. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové dokumentaci pro provádění Stavby
19. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů
20. o souladu zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu zhotovování Stavby vyhotoví Zhotovitel průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou vyhotoveních v listinné podobě o stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude Stavba zhotovována, a to nejpozději **do 5 dnů** po uplynutí kalendářního měsíce. O souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dokončení Stavby vyhotoví Zhotovitel spolu s poslední průběžnou měsíční zprávou i Závěrečnou zprávu k Závěrečnému vyhodnocení akce o souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací.