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1) Stávající stav

Místnost č. 020 v 1.PP slouží jako chodba. Obdélníková prostora s valenou 
cihelnou klenbou byla v minulosti rozdělena zděnou příčkou na dvě místnosti 
chodbu a strojovnu výtahu. Podlaha je betonová, stěny i klenba jsou bez omítek s
vyspárováním. Omítky byly odstraněny z důvodu zavlhání zdiva.

Místnost č. 209a ve 2.NP slouží jako kancelář OSČ MMB. Jedná se o rohovou 
místnost přístupnou z haly pro klienty. Kolem nosné stěny jsou umístěny 
posuvné kartotéky umístěné na koljnicích. Jejich hmotnost je přenášena 
ocelovými nosníky I 260 do nosných zdí objektu. Pro přístup ke kartotékám jsou 
ocelové profily jsou obloženy dřevotřískovými deskami. Rozdílná výšková úroveň 
je řešena jedním stupněm z dřevotřísky obložené PVC krytinou.

2) Popis navrhovaných úprav

Stávající kapacita kartoték již nestačí a je uvažováno s přesunutím části 
posuvných kartoték do 1.PP a jejím nahrazením novým systémem.

Předmětem navrhovaných úprav je stavební příprava pro osazení nové 
kartotéky v místnosti č.209a, dále příprava prostor v 1.PP pro přesunutí 
stávajících posuvných kartoték z 2.NP.

Místnost č. 020 v 1.PP bude sloužit jako spisovna s občasným užíváním.

3) Stavební úpravy m.č. 209a

3.1) Bourací práce

V dotčených prostorách jsou rozvody elektro, datové, ÚT v podlaze a EPS v 
podhledech. Nutno dbát zvýšené opatrnosti při stavebních pracech, aby nedošlo k
poškození stávajících rozvodů.

Souhrn prací: (nejsou uvedeny v časové posloupnosti)

• rozebrání nášlapné vrstvy podlahy (PVC) na stupních a podiu pod 
kartotékami

• demontáž dřevěných stupňů 2x 160/250mm kolem stávajících kartoték 

• demontáž dřevotřískové podlahy mezi I profily

• přesunutí plast. lišty rozvodu elektro pod parapetem okna

• nad uložením ocel. nosníků I260 se vysekají kapsy 200/100/250mm pro 
vložení nových nosníků

3.2) Nosné konstrukce

Stávající ocelové nosníky I260 budou ponechány. Na ně se shora navaří nové 
I220/8100mm a I220/7900mm. Mezi ně se příčně vevaří 2x I200/1130mm, které
budou sloužit k uložení nového rotomatu.

Je počítáno s 1ks automatické kartotéky (rotomat) s max. hmotnost 
3980kg.

3.3) Podlahy

Mezi nové I220 budou vloženy dřevěné fošny 16ks 50/200/960mm po 
500mm. Fošny budou mezi nosníky vyklínovány.
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Na fošny se mezi nosníky vloží OSB-3 deska tl.22mm, která se k fošnám 
ukotví vruty 3,5/40mm á 200mm. Horní plocha desek nesmí přesahovat nad 
horní úroveň ocel. profilů.

Ocelové nosníky budou opláštěny požárně odolnou deskou tl.12mm. Pro 
montáž budou na stěnu a podlahu osazeny kovové SDK profily CW 50/50mm.

Desky mezi sebou budou spojeny kovovými skobami, shora budou ukotveny 
do fošen/SDK profilů vruty 3,5/50mm á 200mm.

Specifikace desek:

• kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky, bez azbestu

• třída reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13 501-1

• součinitel tepelné vodivosti λ: 0,175 W/mK

• objemová hmotnost ρ: cca 870 kg/m3 

Pro přístup na podium budoe proveden stupň 2x 270/300mm. Do podlahy 
se ukotví dřevěné trámky 7ks 250/280mm á 500mm a do nich se shora a z čela 
ukotví deska OSB-3 P+D tl.22mm.

Jako nášlapná vrstva bude na sesky nalepeno PVC vč. soklíku kolem stěn. 
Na hranách stupňů bude nalepen rohový nášlapný protiskluzný profil.

3.4) Elektroinstalace

Pod oknem do ul. Pekařského je veden v PVC liště zásuvkový rozvod. Z 
důvodu kolize s novým I220 bude nutné přesunout lištu o 100mm výše.

V rozvaděči R1 (za kartotékami) bude osazen nový jistič 14A a vyveden přívod 
3x1,5mm za podium do místa nového rotomatu. Zapojení provede dodavatel 
rotomatu.

4) Stavební úpravy v 1.PP

4.1) Bourací práce

Vybourá se stávající trojice dveří v dotčených prostorách. Jedná se o dveře do 
m.č.019 a dveře mezi místnostmi 016 a 017 a dále m.č. 017 a 018.

Dveře se vybourají vč. ocelové zárubně.

Dále se vybourá kovová větrací mřížka cca 300/300 mezi místnostmi 016 a 
017.

4.2) Výplně otvorů

Místo vybouraných dveří se osadí nové vč. zárubní a samozavíračů, celé s 
požární odolností EI60DP1-C.

4.3) Vnitřní povrchové úpravy

Otvor po vysazené větrací mřížce se dozdí z plných cihel a provede zapravení 
omítek jádrovou a štukovou vápenocem. omítkou. Dále se zapraví omítky kolem 
nově osazených požárních dveří.

V m.č. 020 bude proveden 2x nátěr zdiva hloubkovou styren-akrylátovou 
penetrací, která zpevní povrch zdiva a spár.

Specifikace penetrace:

• nanodisperze styren-akrylátového kopolymeru s s přídavkem aditiv
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• hustota 1030 kg/m3

• obsah netěkavých složek min. 30%

4.4) Podlahy

Betonová podlaha bude po očištění opatřena epoxidovou penetrací a 
dvousložkovou samonivelační vodou ředitelnou stěrkou v tl.<5mm.

Specifikace penetrace:

• Složka A: 

◦ Vzhled: žlutohnědá transparentní kapalina 

◦ Hustota:  1,08g/cm˃ 3

◦ Obsah sušiny:  50 % hm. ˃
• Složka B: 

◦ Vzhled: viskózní bezbarvá kapalina 

◦ Hustota:  1,16 g/cm˃ 3

◦ Obsah sušiny: 100 % hm. 

• Složka C: pitná voda (ředidlo) 

Specifikace stěrky:

• Složka A

◦ Vzhled: viskózní kapalina v barvě použitého pigmentu 

◦ Hustota: 1,95-2,10 g/cm3

◦ Obsah sušiny: min. 80 % hm

• Složka B: 

◦ Vzhled: viskózní bezbarvá kapalina 

◦ Hustota: 1,16-1,17 g/cm3

◦ Obsah sušiny: 100 % hm

4.4.1) Související práce

Na schodišti do sklepa bude barvně vyznačen první a poslední stupeň 
schodiště fotoluminiscenčním kruhem ø95mm, 2ks/schod (celkem 8ks)

Bude proveden výstražný černo/žlutý pás na snížené místo klenebního pasu 
nad schodištěm do sklepa.

Zprůchodní se větrací mřížky nad dveřmi do sklepů (zalepeno páskou).

Odstraní se šroub z podlahy pod schodištěm.

V m.č. 017 se osadí dvojice přenosných vodních hasících přístrojů 9l s hasící 
schopností 13A.

V Brně 12/2019 Ing. Radek Weigner
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