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=MR3+X1/13 PODSTANICE PXC A KOMUNIKACE 29.08.2019 PG162138
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Technicka udaje o rozvadeci MR3:

Jmenovité pracovni napéti

Jmenovité napéti fidicich a pomocnych obvodd
Jmenovité izolacni napéti

Jmenovity proud

Soucinitel soudobosti

Jmenovity kmitocCet

Zkratova odolnost

Kryti

ZpUsob ochrany osob

Teplota okolniho vzduchu
Relativni vlhkost okolniho vzduchu

Rozmeéry v mm [Sitka x vyska x hloubka]
Barva

Pfivod kabel(

Uchyceni dveri

Ventilace v rozvadécdi

Misto pouziti

Nadmorska vyska

400/230 VAC
24 VAC, 24 VDC
500 VAC

9A/3

0,9

50 Hz

10kA

IP40

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
Ochrana proti nadprouddim

Dovolené proudy v elektrickych obvodech

0 az 50°C
5 az 85%

(800 x 1200 x 300)

RAL 7035
Shora
Vpravo

Ne

Vnitrni

Do 1000 m
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Silnoproudova cast:

Jistic¢ 230V 13A
Prepétova ochrana Typu B+C, signalizace 230V

Oddélovaci tlumivka 230V

Prepétova ochrana Typu D, signalizace 230V

Servisni zasuvka 230V

MaR 230V/1kW/5A
Bezpecnostni transformator 230V/24V, 130 VA
Ventilator pfivod (VP) VZT6 230V/0,17kwW/1,7A
Ventilator odtah (VO) VZT6 230V/0,17kW/1,7A
E-Ohrev VZT6 230V/1,8kw/7,8A
REZERVA 230V/1kwW/4,3A
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Legenda F18_stitky
Cislo | Oznaceni |Popis Stitku
1| SB1 STOP TLACITKO
2| HL1 Rozvadéc pod napétim L
26| DDC2
53| SA1 VP VZT6
54| SA2 VO VZT6
56| SA3 PREPINAC PROVOZ 0-I VZT 6
58| H1 PORUCHA VZT6
59| SB2 RESET PORUCHY
gs::? é%g\?fglélg MR3 ROOSEVELTOVA 13 - S\C/)gégl EDLEJSI BUDOVA VE SIEM ENS 28.8.2019 E\Z/Xﬁgig PDligJ‘}E.g (S)EUTE(“:NEHO PROVEDENI |+ , I:Eé
— —— e Zkontr. 1618 00 BRNO building technologies Legenda skFiné : =MR3+X1-SB1 - =MR3+X1-SB2 ZAKAZNIK | OLOMOUCKA 7/9 2::::‘(: 22




Legenda

F18_stitky

Cislo | Oznaceni

Popis stitku

1072 1X0

1381] 1X8

1382| DDC1

1400| FU1

1401 | FU2

1402 | FU3

1403 | FU4

1404 | FUS

1405 | FU6

1406 | FU7

1407 | FU8

1408 | FU9

1409| FU10

1410| FU11

1411 | FU12

1412 | FU13

[413| FU14

1416| FUO1

[417| FUO2

[418| FUO3

1419| FUO4

1431| VM1

1432 | VM2

1449| KA1

1450 | KA2

1451 | KA3

1452 | KA4

1458 | Switchl

[459| FA8

PREPETOVA OCHRANA TYP D

1460| FA9

1461 | FA10

1462 | FA11

SERVISNI ZASUVKY ROZVADEC MAR

1463 | FA12

REZERVA

1464 | FA1

1465 | FA2

VYP.CIVKA HL.JISTENI

1466 | FA2

VYP.CIVKA HL.JISTENI

1467 | FA3

OVLADACI FAZE

1468 | FA4

REZERVA

1469| FAS

POJISTKA VP VZT6
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Legenda

F18_stitky

Cislo

Oznaceni

Popis stitku

(470

FAG

POJISTKA VO VZT6

(471

FA7

E-OHREV VZT6

1472

KAS

1473

KA6

1474

KA7

1475

KA8

1476

KA9

1477

KA10

1478

SAI2

RUCNI OVLADANI OTACEK VO VZT6

1479

SAI1

RUCNI OVLADANI OTACEK VP VZT6

1480

T1

(481

1X1

(482

1X2

(483

1X3

1484

ZS1

1485

Z52

Datum

29.08.2019

Zprac.

ROZVADEC MR3
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»|11/3.0
13
SB1E~-\
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STOP
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1
HL1 XZ/?
Rozvadé¢ |2
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L
1 a2
FALS M e === === === - - - [ 1S
., 16C/1 %2 R S
HLAVNT JISTENI s
N
PE P PE /2.0
X001 N PE KRYT S '\,IAPISEM ,
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CYKY-]
3x2,5
DOD.MAR
L | N | PE |
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RS2.2 CYKY 3Cx2,5 1Xxx=POLE X1
JISTIC FA34 16A/3 2Xxx=POLE X2
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1.9/L1 » | 1/3.0
1
FA4 % 2
6B/1
REZERVA
LPN-6B-1
1.9/N > » N /3.0
1.9/ PE » » PE /3.0
X101 ON OPE
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Osazeni vstupu a vystupl regulatoru PXC36.1-E.D

Al
/8.0 typI/O 1O— /8.5 PXC36.D - 8xU
ur O— /8.1 REZERVA
U2 O— /8.2 REZERVA
U3 O— /8.3 SERVO KLAPKA ZZT VZT6
U4 O— /8.4 REZERVA
Us O— /85 OTACKY EC MOTOR VP VZT6
U6 O— /8.6 OTACKY EC MOTOR VO VZT6
U7 O— /8.7 TEP.SANI vZT6
us O— /8.8 TEP. ZA E-OHRIVACEM VZT6
typI/O 20— /9.5 PXC36.D - 8xU
U O— /9.1 TEP.SPOL. VRAT VZT6
U0 O— /9.2 TEP.ZA ZZT VZT6
Uil O— /9.3 REZERVA
Uiz O— /9.4 REZERVA
U3 O— /9.5 PORUCHA EC MOTOR VENTILATOR VP VZT6
U4 O— /9.6 VENTILATOR VP VZT6 POZICE AUTO
uis O— /9.7 PORUCHA EC MOTOR VENTILATOR VP VZT6
ulte O— /9.8 VENTILATOR VO VZT6 POZICE AUTO
typ /O 30— /10.5 PXC36.D - 8xU
U7 O— /101 REZERVA
U8 O— /10.2 REZERVA
U9 O— /10.3 E-OHREV VZT6 CHOD
U20 O— /10.4 SIGNALIZACE PORUCHY PREPETOVA OCHRANA D
u21 O— /10.5 PREPINAC PROVOZU VZT 6 0-1
U222 O— /10.6 RESET PORUCHY
u23 O— /10.7 HAV.TERMOSTAT EOHREV VZT6
U24 O— /10.8 HLASEN{ EPS
typ /O 4 O— /11.5 PXC36.D - 4xDI
DI1 O— /111 dP VENTILATOR VP VZT 6
DI2 O— /11.2 dP VENTILATOR VO VZT 6
DI3 O— /11.3 dP FILTR PRIVOD VZT 6
DI4 O— /11.4 dP FILTR ODTAH VZT 6
typ /O 50— /12.5 PXC36.D - 8xDO
DO1 O— /12.1 PORUCHA VZT6
D02 O— /12.2 REZERVA
DO3 O— /12.3 VENTILATOR VP VZT6 ZAP/VYP
D04 O— /12.4 VENTILATOR VO VZT6 ZAP/VYP
DO5 O— /12.5 E-OHREV VZT 6 ZAP/VYP
D06 O— /12.6 REZERVA
D07 O— /12.7 REZERVA
DO8 O— /12.8 REZERVA
PPS O—
Zprac. |ROZVADEC MR3 DVORE SI E M E NS 28.8.2019 C.ZAKAZKY | PROJEKT SKUTECNEHO PROVEDENI X1
_ i Zkontr. 618 00 BRNO bUI|dIng teChnO|OgIeS Popis datoWCh bodu ZAKAZNiK OLOMOUCKA 7/9 Stra,nka 14
Zména Datum Nazev Stranek 26




S m kabell]
eZNnda abeilu F10_001
, . , v o ver s v oy , " Graficka
Nazev kabelu Zdroj (od) Cil (do) Typ kabelu Vsechny zily Pouzite zily Prirez [mm] Délka [m] Funkcni text strana planu kabelu
=MR3+X1-WL100 =MR3+X1-X1 =MR3+X1-M1 CYKY-] 3 3 1,5 15 VENTILATOR PRIVODU VZT6
=MR3+X1-WL101 =MR3+X1-X1 =MR3+X1-M2 CYKY-] 3 3 1,5 15 VENTILATOR ODTAHU VZT6
=MR3+X1-WL102 =MR3+X1-X1 =MR3+X1-E1 CYKY-] 5 4 1,5 15 E-OHREV VZT6 NAPAJENT
=MR3+X1-X1
=MR3+X1-WS100 =MR3+X1-X3 =MR3+X1-M1 IYTY-] 7 6 1 15 VENTILATOR PRIVODU VZT6
=MR3+X1-WS101 =MR3+X1-X3 =MR3+X1-M2 IYTY-] 7 6 1 15 VENTILATOR ODTAHU VZT6
=MR3+X1-WS102 =MR3+X1-X2 =MR3+X1-F1 IYTY-0 2 2 1 15 HAV.TERMOSTAT EOHREV VZT6
=MR3+X1-WS103 =MR3+X1-X2 =MR3+X1-Y1 IYTY-0 4 3 1 15 KLAPKA ZZT VZT6
=MR3+X1-WS104 =MR3+X1-X3 =MR3+X1-B1 IYTY-0 2 2 1 15 TEP.SANI vzT6
=MR3+X1-WS105 =MR3+X1-X3 =MR3+X1-B2 IYTY-0 2 2 1 15 TEP. ZA E-OHRIVACEM VZT6
=MR3+X1-WS106 =MR3+X1-X3 =MR3+X1-B3 IYTY-0 2 2 1 15 TEP.SPOL. VRAT VZT6
=MR3+X1-WS107 =MR3+X1-X3 =MR3+X1-B4 IYTY-0 2 2 1 15 TEP.ZA ZZT VZT6
=MR3+X1-WS108 =MR3+X1-X2 =MR3+X1-EPS1 2 DOD.EPS
=MR3+X1-WS109 =MR3+X1-X3 =MR3+X1-F2 IYTY-0 2 2 1 15 dP VENTILATOR VO VZT 6
=MR3+X1-WS110 =MR3+X1-X3 =MR3+X1-F3 IYTY-0 2 2 1 15 dP FILTR PRIVOD VZT 6
=MR3+X1-WS111 =MR3+X1-X3 =MR3+X1-F4 IYTY-0 2 2 1 15 dP FILTR ODTAH VZT 6
=MR3+X1-WS112 =MR3+X1-X2 =MR3+X1-F5 IYTY-0 2 2 1 15 dP VENTILATOR VP VZT 6
=MR3+X1-WS114 =MR3+X1-Switch1l =MR3+X1-DDC1 uTP 4x2 1 0,34
=MR3+X1-WS115 =MR3+X1-DDC2 =MR3+X1-Switch1l uTP 4x2 1 0,34
Datum |29.08.2019 &F C.VYKRESU [D.1.4.6.-05 = MR3
= ROOSEVELTOVA 13 - SO02 VEDLEJSI BUDOVA VE — .
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Souhrnny kusovnik artiklId

Siemens
Dodavatel Objednaci Cislo Mnozstvi | Oznaceni Typové Cislo
OEZ s.r.o.
LPN-6B-1 4 Jisti¢ MCB 1-pdlovy (10kA), charakteristika B LPN-6B-1
LPN-6D-1 1 Jisti¢ MCB 1-pdlovy (10kA), charakteristika D LPN-6D-1
LPN-10B-1 3 Jisti¢ MCB 1-pdlovy (10kA), charakteristika B LPN-10B-1
LPN-10D-1N 1 Jistic MCB 1+N-polovy (10kA), charakteristika D LPN-10D-1N
LPN-13C-1 1 Jisti¢ MCB 1-polovy (10kA), charakteristika C LPN-13C-1
LPN-16C-1 1 Jistic MCB 1-pdlovy (10kA), charakteristika C LPN-16C-1
OPV10/1 2 Odpinac valcovych pojistek velikosti 10x38 OPV10/1
PS-LP-110S 1 Pomocny spinac PS-LP-110S
PS-ST12X-C22 1 Spinac PS-ST12X-C22
PV14 10A gG 2 Pojistkova viozka PV14 10A gG
ST253-17-A230 1 Stykac ST253-17-A230
ZSE-03 2 Soklova zasuvka ZSE-03
SALTEK
DA-275 DF 16S 1 Prep.ochrana 3.st. + vf-filtr (16A) + dalkova signalizace DA-275DF 16 S
RTO-16 1 Réazova oddélovaci tlumivka (16A) RTO-16
SCHRACK
1K100002 57 Svorka CBD.2, béZova, 29A, 0,5-4mm?2 1K100002
1K100004 1 Svorka CBD.4, béZova, 40A, 0,5-6mm?2 IK100004
1K100006 1 Svorka CBD.6, bézova, 58A, 0,5-10mm?2 IK100006
1K101002 4 | Svorka CBD-2, modra, 29A, 0,5-4mm? IK101002
1K101004 1 | Svorka CBD-4, modrd, 40A, 0,5-6mm2 1K101004
1K122004-A 3 Zemnici svorka Zluta/zelena, TEO.4, 0,5-6mm?2 1K122004-A
1K122006 2 Zemnici svorka Zluta/zelena, TE.6, 0,5-10mm?2 1K122006
1U008515 1 Osvétleni rozvadéce 230V AC s vypinatem 1U008515
LP862013 1 Transf.bezpecnostni, 230/24V/130VA LP862013
MM216374 6 Propojovaci dil, upeviiovaci adaptér pro 3 kontaktni prvky M22-A
MM216376 9 Zapinaci kontakt 1Z, zadni upevnéni, Sroubova svorka M22-K10
MM216516 1 Komplet STOP tlacitko,1Z+1R
MM216561 1 LED 18-30VACDC,Cervena,Cel,Sroub M22-LEDC-R
MM216563 1 | LED 85-264VAC,bil,zad,roub M22-LED230-W
MM216600 1 Tlacitko,modré,nizké M22-D-B
MM216772 1 Signalka,Cervena, nizka M22-L-R
MM216773 1 Signalka RMQ Titan, zelena M22-L-G
MM216872 3 Packovy spinac, 3 polohy, s aretaci, 60° M22-WRK3
PT570524 6 Min.relé 4-polové, 6A, civka 24VAC PT570524
SCHRACK
‘ PT570730 4 Min.relé 4-polové, 6A, civka 230VAC PT570730
SCHRACK
VLO-4 20 Svorka SFR.4 pro pojistku (IK141004) + trubickova pojistka VLO-4
WSM1208300 1 Zavésny rozvadé¢ WSM, 1200x800x300, IP55, véetné mont.desky, RAL7035 WSM1208300
YPT78704 10 | Patice, 4 pdl, 6A YPT78704
.08. &1 C.VYKRESU | D.1.4.6.-05 MR3
g;::? E?)g\t;;gég MR3 ROOSEVELTOVA 13 - S\C/)gélgl EDLEJSI BUDOVA VE SI EM ENS 28.8.2019 C.’ZAKAZ,KY PROJEKT SK,UTE(VINEHO PROVEDENI , KUS
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SOUhrn n),/ kUSOVI']I,k artlklﬁ Siemens

Dodavatel Objednaci Cislo Mnozstvi | Oznaceni Typové Cislo
SIEMENS
BSG61 2 Dalkovy vysila¢ Zadané hodnoty, aktivni BSG61
GLB161.1E 1 Klapkovy pohon 24V, 0-10V, 10Nm GLB161.1E
PXC36.1-E.D 1 Kompaktni podstanice PX, 36 I/O, IslandBus, BACnet/IP PXC36.1-E.D
PXM30.E 1 Dotykovy panel (Touch panel) 7 " vestavény WEB server PXM30.E
QAM2112.040 4 Kanalové teplotni Cidlo Pt1000 - 0,4m, -50...+80°C QAM2112.040
QBM81-3 2 Dif.tlakovy spinac 20..300Pa QBM81-3
QBM81-5 2 Dif.tlakovy spinac 50..500Pa QBM81-5
TKM2 1 Termostat 20...110°C TKM2
Weidmuller
IE-SW-BLO5-5TX 1 Sitovy spinac, nefizeny, Fast Ethernet, PoCet portl: 5x R145, IP30, -10 °C...60 °C, IE-SW-BLO5-5TX
10/100MBit/s, 18-30VAC, 10-60VDC.

Datum [29.08.2019 ST C.VYKRESU |D.1.4.6.-05 = MR3
p— ROOSEVELTOVA 13 - SO02 VEDLEJSI BUDOVA VE — .
Zprac. ROZVADEC MR3 DVOﬁE SI E M E Ns 28.8.2019 C.ZAKAZKY | PROJEKT SKUTECNEHO PROVEDENI + KUS
Zkontr. |618 00 BRNO bUI|dIn technolo IeS » ) ., ZAKAZNiK OLOMOUCKA 7/9 Stranka 2
Datum Nazev g g Specifikace pro objednani Stranek 2%
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