

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

1. Akce:

Malinovského nám. 3 v Brně – výměna rozvodu vody v suterénních prostorách.

2. Vymezení plnění zakázky:

Zadavatel požaduje provedení opravy havarijní části vodovodního potrubí (3. etapa) v objektu Malinovského nám. 3 v Brně dle vypracované projektové dokumentace z 01/2022 – projektant ing. Jan Vejtasa, Karlova 276/10, Brno.

Dodavatel si zajistí potřebné povolení k vjezdu a příp. parkování na vlastní náklady. Během prací bude zajišťován průběžný úklid a následně nadstandardní závěrečný úklid.

Příloha č. 1 - čestné prohlášení

Ostatní přílohy: slepý položkový rozpočet, technická zpráva, orientační schéma části opravy

3. Doba a místo plnění:

- Práce požadujeme provést do 60ti dnů od vystavení objednávky nebo podpisu SOD
- místem plnění je objekt Malinovského nám. 3 v Brně, ve vlastnictví Statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB.

4. Termín prohlídky:

Zadavatel uskuteční dne ... 19.12. 2022 v 11⁰⁰ hod. prohlídku v objektu Malinovského nám. 3 v Brně .

5. Požadavky na zpracování nabídky:

- Celkovou cenu zpracujte podle místa plnění tak, že nabídnutá cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené ve vymezení plnění zakázky,
- celkovou cenu stanovte zvlášť včetně DPH i bez DPH (neuvádějte rozmezí),
- pokud nejste plátcí DPH uveďte cenu bez DPH a napište, že nejste plátcí DPH,
- zpracujte položkový rozpočet v systému RTS nebo obdobném
- doložení čestného prohlášení dle přílohy č. 1
- uveďte poskytnutou délku záruky - nejnižší přípustná délka záruční doby na stavební práce (v případě, že zakázka obsahuje stavební práce) je 60 měsíců, dále uveďte délku záruky na ostatní min. 24 měsíců, záruční dobu uveďte v měsících popř. v letech, neuvádějte záruka dle výrobce apod.
- nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce na adresu: Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno (do dveří č. 201) do 27.12.2022 do 13:30 hod.,
- uzavřenou obálku označte : „VZ – Malinovského nám. 3 – oprava rozvodu vody NEOTVÍRAT“

6. Hodnotící kritérium:

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

7. Administrativní doporučení:


- V případě, že nabídka obsahuje více než jeden list je nutné nabídku sešít, přelepit štítkem a štítek opatřit razítkem nebo vložit nabídku do vazby.










V Brně dne: 28.11.2022

Vypracovala: Sabolová Iveta, tel.:542175008

Bc. Petr Gabriel
vedoucí Odboru správy majetku

SCHEMA ETAP OPRAVY PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ VODY MMB MALINOVSKÉHO NÁM. 3



-  ETAPA č. I.
S1 dl. 16m
-  ETAPA č. II.
S2;S3 dl. 18,5m
-  ETAPA č. III.
S4;S5 dl. 17,5m
-  ETAPA č. IV.
S6;S7 dl. 24m
-  ETAPA č. V.
S8;S9 dl. 16,5m
-  ETAPA č. VI.
S10 dl. 23,5m
-  ETAPA č. VII.
S11;S12;S13 dl. 18,5m
-  ETAPA č. VIII.
S14;S15;S16;S17 dl. 21m
-  ETAPA č. IX.
S18;S19;S20;S21 dl. 18,5m

ING. JAN VEJTASA 1/2022