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POUZITA LITERATURA, SOFTWARE :

Seznam pouzitych podkladi
CSN EN 1990 ZASADY NAVRHOVANI KONSTRUKCI

CSN EN 1991-1-1 ZATIZENi KONSTRUKCI - CAST 1-1: OBECNA ZATIZENI - OBJEMOVE TiHY,
VLASTNI TiHA A UZITNA ZATIZENi POZEMNICH STAVEB

EUROKOD 2 —- NAVRHOVANiI BETONOVYCH KONSTRUKCI
EUROKOD 3 — NAVRHOVANi OCELOVYCH KONSTRUKCI
EUROKOD 6 — NAVRHOVANIi ZDENYCH KONSTRUKCI

CSN EN 1997-1 EUROKOD 7: NAVRHOVANI GEOTECHNICKYCH KONSTRUKCI — CAST 1-1:
OBECNA PRAVIDLA

€SN EN 206-1 BETON — CAST 1: SPECIFIKACE, VLASTNOSTI VYROBA A SHODA
ZATIZENi STAVEBNICH KONSTRUKCI, PRIRUCKA K CSN EN 1991 — HOLICKY, MARKOVA, SYKORA
STATICKE TABULKY

PRIRUCKA PRO STAVEBNI INZENYRY 1:4

TECHNICKY PRUVODCE 4

ING. ST. NOVAK — STAVITELSKA STATIKA

ING. BAZANT — ZAKLADANI STAVEB

BAZANT — STAVEBNA MECHANIKA 1:3

ING. BRADAC - ZAKLADOVE KONSTRUKCE

ZAKLADANIE STAVIEB - P. TURCEK, J. HULLA

ING. S. KRISTKOVA — ZAKLADANI STAVEB

PRIRUCKA PRO HODNOCENI EXISTUJICICH KONSTRUKCI — CVUT V PRAZE 2007

PRUZKUMY A OPRAVY STAVEBNICH KONSTRUKCI — PUME, CERMAK A SPOL.

ZASADY NAVRHOVANI STAVEBNICH KONSTRUKCI — HOLICKY, MARKOVA

NAVRHOVANi BETONOVYCH KONSTRUKCI, PRIRUCKA K CSN EN 1992-1-1 A CSN EN 1992-1-2

SOFTWARE GEO verze 2017 od spole¢nosti FINE, spol. s r.o.

Fotodokumentace objektu.

Stavebni prizkum predmétné stény — Priizkumy staveb z 08/2019.
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1.PRUVODNI CAST

, _ STAVBA:
DOCASNE ZAJISTENI OPERNE STENY U OBJEKTU
JABLONOVA 603/26, 621 00, Brno-Medlanky
TECHNICKA VYPOMOC

Objednatel : .
Magistrat mésta Brna, Husova 3, 601 67, Brno, I1C: 44992785, DIC: CZ44992785

1.1 Zpracovatel projektové dokumentace

Ly
Proy

v J [ | (AR

Lidicka 700/19

602 00, Brno - Vevefi

IC : 28273231, DIC :CZ28273231

Bankovni spojeni : 219593875 / 0300

mail : spicka@proximaprojekt.cz

web : www.proximaprojekt.cz

Zodpovédna osoba : Ing. Martin Spicka

Tel.: +420 604 349 357

Autorizace : 1004084 — Statika a dynamika staveb, Geotechnika

autorizace v oboru statika a dynamika staveb, €. 29191, v oboru geotechnika, €.
26129

zivnostenské opravnéni: Zivnostensky list ¢j. ZUMB/4863/2008/Bal/4 Projektova
¢innost ve vystavbé

1.2 Zakladni charakteristika stavby

Jedna se o navrh doCasného zabezpeleni zdéné opérné stény z betonovych tvarnic
vylévanych betonem a vyztuzenych svySkou az 2.30m. Docasné zabezpecleni bude
provedeno z dlivodu zajisténi doCasné stability stény, na kterou bude dale vypracovana
kompletni projektova dokumentace jeji vymeény.

Vypocty byly provedeny s tim, Ze se nejedna o poddolované Uzemi ani Uzemi nespada do
zadné z kategorii poddolovani. V ramci navrht byly brany v potaz nalezy ucinéné na
misté samém, znalost zakladovych poméra oblasti, mistni podminky.

Zivotnost do€asného zajisténi byla stanovena na maximalné 1 rok s tim, Ze bude probihat
jednou mésicné jeho kontrola s dotazenim spoju a jejich doklinovanim.
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Popis stavajiciho stavu :

Jedna se opérnou sténu pomysiného tvaru pismene ,L“ pfi objektu Jabloriova 26. Opérna
sténa je zaloZzena na betonovych zakladovych pasech, které se vuci zdivu nerozsifuji (v
sondé nalezena deska betonu, avSak neovéfena v dalsi sondé). Svislé konstrukce jsou
provedeny z betonovych tvarnic ztraceného bednéni (490 x 200 x 250), které jsou
Caste€né vyztuzené ocelovymi pruty a zality betonovou smési. Celd konstrukce je
zakoncena betonovymi krycimi tvarovkami.

U opérné zdi pfi objektu Jablofiova 26 je terén z vnitini strany tvofen betonovou
zamkovou dlazbou (vstup do objektu). Z vnéjsi strany je Uzky zatravnény pas, ktery
navazuje na chodnik s betonovou zamkovou dlazbou.

Opérna sténa se vyklani o 125 mm na vys$ku konstrukce 2300 mm, foto €.23 - 28. DoSlo k
poklesu podlahy (betonova zamkova dlazba).

2. TECHNICKA ZPRAVA

2.1 IG poméry oblasti

ResSersi v archivnich vrtech byla nalezen vrt blizky objektu stény. Geotechnické parametry
zeminy byly voleny obezietné dle srovnatelnych zkuSenosti z oblasti.
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VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat Ceska republika Natmorska vinka - 241.97
soufadnice Z

Jazyk cesky Inklinometrie {Y/N) N

Nazev databaze GDO Ucel inZenyrskogeologicky
Hydrogeologicke Gdaje

D 672443 (Y/N) N

N I3 Hloubka hladiny podzemni
vody [m]

Zkraceny nazev J-3 Brub hiadiny poczemn suchy wrt
vody

Rok vzniku objektu 2005 Karotaz (Y/N) N

Ceska geologickd sluzba - Zkousky zrnitosti - geotechnicke

Poskytovatel dat Provedeng zkousky

Geofond rozbory
Hioubka vrtu (m) 8.50 H,Thﬂt"é' dokumentace
Primarni dokumentace  GF P113376 Druh objektu wrt svisly
Soufadnice X - J[TSK [m] 1155975.90 Geologicky profil (Y/N) Y
Soufadnice ¥ - [TSK [m] 599361.19 Organizace provadsjici Terratest s.r.o.
Zplisob zaméreni XY Zamereno Organizace blokujici
Viyskovy systém Balt po vyrovnani Blokovano do
ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA
Hioubkalm] Stratigrafie Popis
0-0.20 Kvartér navazka hlinity humaozni pevny tmava hnéda
0.20- 0.60 Kvarter hlina slabé humaozni pevny tmava hnéda
0.60-2 Kvartér hlina sprasovy slabé vapnity pevny Zluta hnéda
2-2.80 Kvartér hlina sprasovy pevny
2.80-4 Kvartér hlina jilovity pevny tmava hnéda
4-470 Kvartér hlina jilovity pevny svétla hnéda
4.70-5 Kvarter hlina prachovity slabé piscity pevny svétla hnéda
5-5.30 Kvartér pisek hlinity ulehly bila seda
5.30-5.60 Kvarter hlina pisCity pevny rezava hinéda
5.60-86 Kvarter jil piséity pevny zelena Seda
6-6.10 Kvarter pisek jilovity stfedné ulenly hnéda Seda
6.10-6.20 Kvartér jil piscity pevny zelena Seda
6.20- 6.60 Kvarteér pisek hlinity ulehly vihky Seda hnéda
6.60 - 8.50 Miocén slin pevny smouhovity hnéda zelena
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2.2 Priprava stavenisteé :

Pfed vlastnimi pracemi je nutné vytyCit vesSkeré inZzenyrské sité v oblasti stavenisté
polohové i hloubkové a ucinit zapis o jejich pfedani do stavebniho deniku v souladu
s vyjadfenimi spravcu siti a mistnimi Setfenimi. Pfi mozném kfiZeni siti s navrzenymi
konstrukcemi je nutné kontaktovat projektanta!!! Projektova dokumentace vychazi
z podkladl ziskanych od Objednatele a z mistnich Setfeni.

Vlastni prostory stavby budou vyklizeny majitelem a uZivateli objektu v navaznosti na
harmonogram praci a dohodu mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby.

Stavebni podnikatel provede pred vlastni pfipravou stavenisté, navezenim stroj,
materidlu a lidské sily obhlidku budouci stavby a jejiho okoli a pfipadné pfizpusobi
umisténi vybaveni a ostatnich nalezitosti stavby, upfesni harmonogram praci, dohody
s Objednatelem a uzivateli, atd.

VesSkeré nedemontovatelné prvky a vybaveni véetné schodld a chodeb je nutné Uc&inné
ochranit proti poskozeni prachem ¢&i jinymi sloZzkami vyroby. Zakryti a zabednéni téchto
prvka je soucasti stavby a bude nacenéno zvlast po provedeni vlastniho prazkumu
stavebnim podnikatelem v ramci zpracovani nabidkového rozpoctu stavby.

2.3 Podrobny popis nhavrzeného konstrukéniho zajisténi stény :

V ramci doCasného zajisténi dojde k jejimu vydfeveni pomoci 6 kust dfevénych ram
osazenych na betonovych patkach zaprenych o stavajici silniéni obrubnik a souvrstvi
komunikace. Drevéné ramy budou vytvofeny ze dieva tfidy C20 a ve spojich tuze
provazany pomoci pfilozek, ocelovych pozinkovanych svornikd, vrutd do dfeva a hiebika.
Styk mezi sténou a ramy bude umoznén pres tfi fady difevénych foden zapfenych svlaky
z tramu 140/140mm a’ cca 2.0m. Ramy budou proti sténé rfadné vyklinovany dubovymi
kliny. Svlaky budou vzepfeny vzpérami, jez budou zajistény na betonovych patkach.
Drevéné prvky budou prostorové ztuzeny pomoci zavétrovani pres celou délku stény,
zavétrovani bude vytvoreno v kfizovém provedeni.

Drevéné prvky ramu budou oSetfeny insekticidnimi a fungicidnimi pFipravky a pripravky
proti hnilobé v barevném provedeni.

Navrzené zapreni stény je uvazovano jako docasné s dobou Zivotnosti maximalné 1 rok.

V této dobé bude zpracovana fadna projektova dokumentace na odstranéni stavajici
stény a jeji nové provedeni.

2.4 Definitivni prarezové rozméry jednotlivych konstrukénich prvku :

Viz. Projektova dokumentace.
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2.5 Udaje o uvazovanych zatizenich ve statickém vypoétu :

Promé&nné uzitné ... 2.0 kN/mZ.
Snih ... 1.0 kN/m2.

2.6 Udaje o pozadované jakosti navrzenych materialt :

C16/20 XO.

Ocel FE360 (S235).

Smés pro kotveni trni Betosan Superfix.
Drevo jehli¢naté tfidy C20.

2.7 Popis netradi¢nich technologickych postupd a zvlastnich pozadavki na
provadéni a jakost navrzenych konstrukci :

V ramci vyroby jde o konstrukce vytvarené klasickymi stavebnimi metodami, vyzadujicimi
dostateCnou odbornost, preciznost provadéni a zkuSenost zhotovitele, ktery dokaze
reagovat na nepredvidané skutecnosti v prabéhu provadéni a dodrzovat dané
technologické postupy.

PRI NASTUPU VYBRANI'EHO,ZHOTOVITELE NA STAVBU BUDE DOHODNUT
MONITORING JEHO PRACOVNI CINNOSTI SPOLU S VYBRANYM TDI. MONITORING
BUDE ZEJMENA KONTROLOVAT A ODSOUHLASOVAT PROVADENI PATEK A
DREVENYCH RAMU.

2.8 Zajisténi stavebni jamy :
Stavebni jama nebude vytvarena.

2.9 Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych
kontrolnich méreni a zkousek :

Observacéni metoda

V ramci stavebni vyroby budou pfimo pfi provadéni sledovany a kontrolovany :
- Nakopany zemni masiv ve vSech patkach.
- R&dné provedeni patek.
- Radné provedeni ramu s jejich zajist&nim v patach vzpér a zavétrovanim.
- Po odstranéni rdmu obnova v&ech dot&enych povrchu.

VySe uvedené skutecnosti budou zhodnoceny a v pfipadé potfeby budou konstrukce
podrobeny zméné nebo odsouhlaseny. Zhotovitel povede zaznamovy denik s vyse
uvedenymi nalezitostmi Observacni metody.
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2.10 Popis _konstrukce, jejiho soucasného stavu, technologicky postup
s upozornénim _na nhutna opatieni k zachovani_stability a unosnosti_vlastni
konstrukce, pripadné bezprostiedné sousedicich objektu :

Viz. 1.2.

2.11 Pozadavky na vypracovani dokumentace zajist'ované zhotovitelem stavby :

Provedeni a umisténi konkrétnich detaill a jejich zmé&n bude navrzeno v ramci typovych
postupl vybraného vyrobce a dodavatele systému v navaznosti na aktualni zjisténé
skute€nosti pfi provadéni.

Zhotovitel stavby zpracuje predavaci dokumentaci i s podrobnou fotodokumentaci
pfilozenou na datovém nosici.

2.12 Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci :

V8echny navrzené konstrukce a prvky jsou pouze doCasné. Navrzené konstrukce
nezvysuji pozarni zatizeni objektu jako celku ani jeho ¢asti.

2.13 Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu :

Stavba bude fadné zabezpecena v ramci zafizeni stavenisté, zabezpeenim vstupu na
stavenisté jen povolanym osobam a instruovanim pracovniky zhotovitele. PFesna
bezpecnostni opatfeni budou zadana vnitfnim uspofadanim a predpisy Objednatele pred
podpisem smlouvy Zhotovitelem. Stavba bude kryta za plotem vysky 1.80m. P&Si provoz
bude ze stavajiciho chodniku pfesunut kolem Fadné zabezpecené stavby a podpérné
konstrukce.

2.15 Pozadavky na bezpecnost pri provadéni nosnych konstrukci :

Z charakteru navrzenych praci nevyplyvaji zvySené pozadavky na bezpecnost pfi
provadéni nosnych konstrukci, stavba bude Ffadné zabezpelena proti vstupu
nepovolanych osob.

PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Prohlidky stavby budou ¢inény na vyzvani Objednatele v ramci Autorského dozoru.
Prohlidky dokoncené stavby budou provadény pravidelné v ramci udrzovacich praci,
minimalné v8ak 1x mési¢né majitelem nemovitosti po dobu statického plsobeni prvku.
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3.STATICKY VYPOCET

Vypocet tizné zdi
Vstupni data

Projekt

Akce : Docasné zapreny stény Jablofiova 26 v Brné
Cést : Stavebné-konstrukéni

Popis . Zajisténi vykievou

Odbératel . Statutarni mésto Brno

Vypracoval : PROXIMA projekt, s.r.o.

Datum : 07.10.2019

Cislo zakazky : 090-2019
Archivni ¢islo : 090-2019

Nazev : Projekt Faze - vvpocet: 1-0

=
N
(an]

i

0,00:1

0,2

10,40

0,20 @

Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2
Materialy a normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni
Zdéna (kamennd) zed :  EN 1996-1-1 (EC6)

Vypocet zdi
Vypoéet aktivniho tlaku :  Coulomb (CSN 730037)
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FRU T Sy e
Vypoéet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)

Vypocet zemétfeseni :  Mononobe-Okabe

Tvar zemniho klinu : pocitat Sikmy

Dovolena excentricita: 0,333

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu

Soucinitele redukce zatizeni (F)
Docasna navrhova situace

Nepfiznivé Pfiznivé
Stélé zatizeni : VG = 1,35 [-] 1,00 [-]
Proménné zatizeni : yQ = 1,50 [-] 0,00 []
ZatiZzeni vodou : Yo = 1,35 []

Soucinitele redukce odporu (R)
Docasna navrhova situace

Soucinitel redukce odporu na preklopeni : YRv = 1,40 []
Soucinitel redukce odporu na posunuti : YRh = 1,10 [-]
Soucinitel redukce odporu zakladové pudy : YRe = 1,40 []

Material konstrukce

Objemova tiha y = 23,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 12/15

Valcova pevnost v tlaku fok = 12,00 MPa
Pevnost v tahu foom = 1,60 MPa
Ocel podélna : B500

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa

Geometrie konstrukce

Cislo Poradnice Hloubka
X [m] Z [m]
1 0,00 -1,10
2 0,00 1,15
3 0,00 1,60
4 -0,20 1,60
5 -0,20 1,15
6 -0,20 -1,10

Pocatek [0,0] je v nejhofej§im pravém bodu zdi.
Plocha fezu zdi = 0,54 m2,
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Nazev : Geometrie Faze - vvpocet : 1-0
0,20
0,00:1
2,25
2,70
|”2|
0,45 0,45
10,40
0,20
Zakladni parametry zemin
- C
Cislo Nazev Vzorek et of \ Ysu 0
(]  [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [
1 Tida F7, konzistence tuha - 1900 10,00 21,00 11,00 10,00
2 Navazky o 1000 400 18,50 9,50 7,00
3 Trida F6, konzistence pevné 4700 1800 2100 11,00 10,00

Pro vypocet tlaku v klidu jsou v§echny zeminy zadany jako nesoudrzné.

Parametry zemin
Trida F7, konzistence tuha

Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Napjatost : efektivni

Uhel vnitfniho tfeni : def = 19,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 10,00 kPa
Treci Uhel kce-zemina : 6 = 10,00°
Zemina : nesoudrzna

Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
Navazky

-
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Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : oo = 10,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 4,00 kPa
Treci Uhel kce-zemina : 0 = 7,00 °
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,50 kN/m3
Trida F6, konzistence pevna
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho treni : def = 17,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 18,00 kPa
Treci Uhel kce-zemina : 6 = 10,00°
Zemina : nesoudrznd
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3

Zasyp za konstrukci

Zemina na lici konstrukce - Navazky
Geologicky profil a pfifazeni zemin

Cislo V;:;’a Prifazena zemina Vzorek
1 1,10 Navazky A
2 2,80 Trida F6, konzistence pevna
3 2,10 Tiida F7, konzistence tuha s
4 - Tfida F7, konzistence tuha s
Zalozeni
Typ zaloZeni : zemina - geologicky profil
Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.
Hloubka terénu pod horni hranou konstrukce h = 1,10 m.
Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod Urovni konstrukce.
Zadana plosna pritizeni
&islo Pritizeni Pasob Vel.1 Vel.2 Por.x Délka Hloubka
nové zména ' [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 Ano proménné 2,00 na terénu
2 Ano proménné 1,00 na terénu
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Cislo Nazev

1 Proménné - uzitné

2 Snih

Odpor na lici konstrukce

Odpor na lici konstrukce: pasivni

Zemina na lici konstrukce - Trida F6, konzistence pevna
Treci Uhel kce-zemina 5 = 0,00 °
Vyska zeminy pfed zdi h = 0,50 m

Terén pied konstrukci je rovny.

Zadané sily pusobici na konstrukci

. i F F
Cislo ,S"a ) Nazev Pusob. X ‘ m X ‘
nova zmeéna [kN/m] [kN/m] [KNm/m] [m] [m]
1 Ano Sila¢. 1 stalé 10,00 -10,00 0,00 -0,20 0,00

Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : do¢asna

Posouzeni ¢is. 1
Spoctené sily pasobici na konstrukci

Nazev Fhor Puasobisté Fyert Pusobisté = Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] prekl. posun. | napéti
Tih.- zed 0,00 -1,35 12,42 0,10 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -29,37 -0,24 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 7,13 -0,36 0,88 0,20 1,350 1,350 1,000
Proménné - uzitné 1,48 -0,57 0,25 0,20 1,500 1,500 1,500
Snih 0,79 -0,61 0,13 0,20 1,500 1,500 1,500
Sila ¢. 1 -10,00 -1,60 -10,00 0,00 1,000 1,000 1,000

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na pieklopeni
Moment vzdorujici Mygs = 12,57 kNm/m

Moment klopici Moyr = -1,43 kNm/m
Zed na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici  Hyeg

Vodor. sila posunujici Hact
Zed na posunuti VYHOVUJE

4,43 kKN/m
-26,34 kKN/m

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladové spare : 41,06 kPa
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Nazev : Posouzeni Faze - vvpocet : 1 - 1

12,42

+X

O
~
\i\

o

+z

Unosnost zakladové pudy
Sily pusobici ve stredu zakladové spary

Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti

BHD [KNm/m] [KN/m] [kN/m] ] [kPa]

1 -19,48 8,21 -28,84 0,000 41,06
2 -18,60 4,17 -26,34 0,000 20,86

Normové sily plisobici ve stiredu zakladové spary (vypocet sedani)
Moment Norm. sila Pos. sila
[KNm/m] [kN/m] [kN/m]

1 -20,13 3,68 -29,97
Posouzeni Unosnosti zakladové pudy

Tvar napéti v zakladové pudé : lichobéznik

Cislo

Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e
Maximalni dovolena excentricita egy

0,000
0,333

Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Posouzeni Unosnosti zakladové spary
Navrhové tunosnost zékladové pidy R
Soucinitel redukce odporu zékladové pady yry

Max. napéti v zakladové spére o}

125,00 kPa
1,40
41,06 kPa

-
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Unosnost zakladové piidy VYHOVUJE
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Rgy = 89,29 kPa

Celkové posouzeni - inosnost zakladové ptudy VYHOVUJE

Nazev : Unosnost 'Faze - vvpocet : 1 - -1

<=

S
N
o

L]

41,06
INN)

41 nalo

41,06

Dimenzace cis. 1
Spoctené sily plsobici na konstrukci

Nazev Fhor | Pusobisté = Fyert | Plusobisté  Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] moment norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0,00 -1,12 10,34 0,10 1,000 1,350 1,000
Odpor na lici -2,44 -0,02 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 2,46 -0,21 0,30 0,20 1,350 1,350 1,350
Proménné - uzitné 0,90 -0,35 0,18 0,20 1,500 1,500 1,500
Snih 0,50 -0,39 0,09 0,20 1,500 1,500 1,500
Sila ¢. 1 -10,00 -1,15 -10,00 0,00 1,000 1,000 1,000
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Vypocet stability svahu

Vstupni data
Projekt
Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2

Stabilitni vypocty

Vypocet zemétfeseni : Standard

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu

Soucinitele redukce zatizeni (F)
Doc¢asna navrhova situace

Nepfiznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni : VG = 1,35 [] 1,00 [-]
Proménné zatizeni : YqQ = 1,50 [-] 0,00 []
Zatizeni vodou : Vv = 1,35 []

Soucinitele redukce odporu (R)
Docasna navrhova situace

Soucinitel redukce odporu na smyk. plose : YRs = 1,10 [-]
Rozhrani
Souradnice bodt hrani
Cislo Umisténi rozhrani ouradnice bodd rozhrani [m]
X r4 X r4 X r4
1 1 _ -10,00 -1,10 -0,20 -1,10 -0,20 1,10
— 0,00 1,10 0,00 0,00 2,29 0,00
10,00 0,00
2 i -0,20 -1,60 0,00 -1,60 0,00 -1,15

— 0,00 0,00

3 0,00 -1,60 0,72 -1,10 2,29 0,00

-
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— - hrani
&islo Umisténi rozhrani Souradnice bodt rozhrani [m]
X z | x z L x z
4 ||I 0,72 -1,10 10,00 -1,10
5 -10,00 -1,60 -0,20 -1,60 -0,20 -1,15
—l -0,20 -1,10
6 ||I -10,00 -3,90 10,00 -3,90
7 ||I -10,00 -6,00 10,00 -6,00
Parametry zemin - efektivni napjatost
. c
Cislo Nazev Vzorek Fef o Y
1 [kPa] [kN/m3]
S
- . . YV J/ /
1 Trida F7, konzistence tuha s s 7 0 19,00 10,00 21,00
/ / / /// // /
2 Navazky 10,00 4,00 18,50
3 Ttida F6, konzistence pevna B o o _ 17,00 18,00 21,00

DOCASNE ZAJISTENI OPERNE STENY U OBJEKTU JABLONOVA 603/26, 621 00, Brno-Medlanky
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Parametry zemin - vztlak

Cislo Nazev Vzorek bl b "
[kN/m3] [kN/m3] [
e / 7,
/ /
1 T¥ida F7, konzistence tuha Y // / 7, // 21,00
0
LSS
3 Trida F6, konzistence pevna 21,00
Parametry zemin
Trida F7, konzistence tuha
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tieni : def = 19,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 10,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
Navazky
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tieni : def = 10,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 4,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Yeat = 19,50 kN/m3
Trida F6, konzistence pevna
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tieni : def = 17,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 18,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
Tuha télesa
= . Y
Cislo Nazev Vzorek [kN/m3]
1 Material zdi 23,00

‘ W
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Prirazeni a plochy

&islo i e Souradnice bodut plochy [m] PFiFaz_ené
X z X z zemina
1 10,00 1,10 10,00 000 \ 0
229 0,00 072 1,10 y
2 i -0,20 1,15 -0,20 1,60 L
Material zd
g 0,00 1,60 0,00 g5 aenatzd
0,00 0,00 0,00 1,10
-0,20 1,10 -0,20 1,10
3 0,72 1,10 2,29 000 \ 0
1 0,00 0,00 0,00 1,15 y
0,00 -1,60
4 I -0,20 -1,60 -0,20 415 _ )
Ttida F6, konzist
/ﬂ/ _0,20 _1,10 _10,00 _1,10 riaga , KOnzistence pevna
-10,00 -1,60
5 10,00 -3,90 10,00 410 _ )
0.72 110 0,00 1,60 T¥ida F6, konzistence pevna
-0,20 1,60  -10,00 -1,60
-10,00 -3,90 T

QY
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— = Sloch T -
&islo e s Souradnice bodu plochy [m] r|raz.ena
X r4 X r4 zemina
6 10,00 -6,00 10,00 -3,90
-10:00 _3:90 _10:00 -6:00 Tiida F7, konzistence tuha
Va4 -/ /
/s // //////
PV, // s
// //// s / //
7 -10,00 -6,00 -10,00 -11,00
’ ’ ’ ’ Trida F7, konzi ha
10,00 11,00 10,00 6,00 fida F7, konzistence tuha
o —
< //////////
VYV,
LS,
e // // / // ,/
Pritizeni
&islo T Pisobent Umisténi Pocatek =~ Délka Sirka Sklon Velikost
u
L z[m]  x[m]  I[m]  b[m | a[] @auhHF g2 | jednotka
1 pasové proménné Na  x-0,00 I=10,00 0,00 2,00 kN/m?2
povrchu
2 pasové proménné na  x-0,00 I=10,00 0,00 1,00 kN/m?2
povrchu
Nazvy pritizeni
Cislo Nazev
1 Proménné - uzitné
2 Snih
Voda

Typ vody : Voda neni

Tahova trhlina

Tahova trhlina neni zadana.
Zemeétreseni

Se zemétfesenim se nepocita.
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : do€asna
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1

Kruhova smykova plocha

-
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Parametry smykové plochy

. X = -0,86 [m] . ai=-51,51 [7]
Stred : Uhly :
z= 0,07 [m] ap= 87,87 []
Polomér : R= 1,88 [m] |
Smykova plocha po optimalizaci.
Posouzeni stability svahu (Fellenius / Petterson)
Sumace aktivnich sil:  F;= 26,28 kN/m
Sumace pasivnich sil : Fp = 77,54 kN/m
Moment sesouvajici : My = 49,40 kNm/m
Moment vzdorujici : Mp = 132,51 kNm/m
Vyuziti : 37,3 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
Nazev : Vypoéet _Faze - vypoéet : 1 - 1
I
[
[
[
I I
[
| L]
AN i
B ——
////////////////////;/////////// //ﬁ///// SIS ////ﬁ/// ;/ //////
VA S LSy /s 7 7 S
S LSS s Y s S /
A4 /s v / / /
SN //////////// N S S Yy,
)z / s / s / / /
/;//////;//;/ /;/ ///;/ /;////;/ ///;/////// /////////////////;////
L/ S S VANV v / LS s
s Yy S s IS
S S SIS AV / S S s
s s S s ey IS
/S s / a4 7 / S S SIS /s S LS s
/ YAV Sy S S s / s /
SIS, VW S s
LSS S S S S
S0 s S s s >4 v AV
/ / / /S S / AV LSS s / a4 /
ST S
//////////////////////////// /////// SIS ////////
/s / s
//////////////////////////////////// ////
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Posouzeni plosného zakladu — patka pod vzpérou
Vstupni data

Projekt

Akce : Docasné zapreny stény Jabloriova 26 v Brné
Cast : Stavebné-konstrukéni

Popis : Zajisténi vydrevou-patka

Odbératel : Statutarni mésto Brno

Vypracoval : PROXIMA projekt, s.r.o.

Datum : 07.10.2019

Cislo zakéazky : 090-2019
Archivni &islo : 090-2019

Nazev : Proiekt Faze - vvpocet : 1 -0
PT UT
=
L
/
Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2
Materialy a normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni

Sedani
Metoda vypoctu : CSN 73 1001 (Vypodet pomoci edometrického modulu)
Omezeni deformacni zény : procentem Sigma,Or

Koef. omezeni deformacéni zony : 10,0 [%]

-
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Patky

Vypocet pro odvodnéné podminky :
Posouzeni tazené patky :
Dovolena excentricita :

Metodika posouzeni
Navrhovy pfistup :

EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
standardni postup

0,333

vypocet podle EN 1997

« POZEMNI STAVBY

2 - redukce zatizeni a odporu

Soucinitele redukce zatizeni (F)
Doc¢asna navrhova situace

Nepfiznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni : VG = 1,35 [-] 1,00 [-]
Soucinitele redukce odporu (R)
Doc¢asna navrhova situace
Soucinitel redukce svislé Gnosnosti : YRvs = 1,40 [-]
Soucinitel redukce vodorovné Unosnosti : YRhs = 1,10 [-]
Zakladni parametry zemin
. c
Cislo Nazev Vzorek Det ef y Ysu )
] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1 Tfida F7, konzistence tuha // 19,00 10,00 21,00 11,00 10,00
2 Navazky o 800 3,00 18,50 950 7,00
3  Trida F6, konzistence pevna 17,00 18,00 21,00 11,00 10,00

Pro vypocet tlaku v klidu jsou v§echny zeminy zadany jako nesoudrzné.

Parametry zemin

Trida F7, konzistence tuha

Objemova tiha :

Uhel vnitniho treni :
Soudrznost zeminy :
Edometricky modul :

Obj.tiha sat.zeminy :

Navazky
Objemova tiha :
Uhel vnitfniho tfeni :

Soudrznost zeminy :
Edometricky modul :
Obj.tiha sat.zeminy :

Trida F6, konzistence pevna

Objemova tiha :
Uhel vnitfniho tfeni :

DOCASNE ZAJISTENI OPERNE STENY U OBJEKTU JABLONOVA 603/26, 621 00, Brno-Medlanky

Y
¢ef
Cef

Eoed =

Ysat

Y
¢ef
Cef

Eoed =

Ysat

Y
¢ef

21,00 kN/m3

19,00 °

= 10,00 kPa
8,50 MPa

21,00 kN/m3

= 18,50 kN/m3
= 8,00°

= 3,00 kPa
17,50 MPa
= 19,50 kN/m3

= 21,00 kN/m3
17,00 °
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Soudrznost zeminy : Cef = 18,00 kPa
Edometricky modul : Egeg = 21,50 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
Zalozeni

Typ zakladu: centricka patka
Hloubka od pavodniho terénu h, = 0,60 m

Hloubka zakladové spary d = 0,60 m
Tloustka zakladu t =040 m
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 °
Sklon zakladové spary so = 0,00 °

Objemova tiha zeminy nad zakladem = 20,00 kN/m3

Geometrie konstrukce
Typ zakladu: centricka patka

Délka patky x = 0,50 m
Sitka patky y = 0,50 m
Sitka sloupu ve smérux cx = 0,14 m
Sifka sloupu ve sméruy cy = 0,14 m
Objem patky = 0,10 m3
Nazev : Geometrie Faze - vvpocet : 1-0

0,180

0,14 0,50

+X
¥ 0,180
0,180 ! 0,14 ! 0,180
0,50

Material konstrukce
Objemova tiha y = 23,00 kN/m3

QY
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Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 16/20

Valcova pevnost v tlaku fok = 16,00 MPa
Pevnost v tahu fotm = 1,90 MPa
Modul pruznosti Ecm = 29000,00 MPa
Ocel podélna : B500
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa
Ocel pfiéna: B500
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa
Geologicky profil a pfifazeni zemin
Cislo V;:;’a Pfifazena zemina Vzorek
1 0,80 Navazky PR
2 3,10 Trida F6, konzistence pevna
3 2,10 Trida F7, konzistence tuha s
4 - T¥ida F7, konzistence tuha s
Zatizeni
. izeni M M H H
Cislo 'Zatlzenl ) Nazev Typ N X Y * i
nove Zmeéna [kN] [kNm] [KNm] [kN] [kN]
1 Ano Zatizeni Navrhové 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Ano Uzitné Uzitné 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkové nastaveni vypoctu
Typ vypoctu : vypocet pro odvodnéné podminky
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : do¢asna
Posouzeni €is. 1
Posouzeni zatézovacich stavi
. ti e e R Ziti
Nazev Vvl, t'!‘a, X v o d Vyuzit Vyhovuje
priznivé [m] [m] [kPa] [kPa] [%]
Zatizeni Ano 0,00 0,00 92,89 163,27 56,89 Ano
Zatizeni Ne 0,00 0,00 97,40 163,27 59,65 Ano

Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjsich zatéZovacich stavd.

Spoctena vlastni tiha patky G
Spoctena tiha nadlozi Z

DOCASNE ZAJISTENI OPERNE STENY U OBJEKTU JABLONOVA 603/26, 621 00, Brno-Medlanky
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Posouzeni svislé inosnosti
Tvar kontaktniho napéti : obdélnik

NejnepfiznivéjSi zatéZovaci stav €islo 1. (Zatizeni)

Parametry smykové plochy pod zakladem:

Hloubka smykove plochy zgy = 0,49 m
Dosah smykové plochy I = 1,19 m
Vypoctova unosnost zakl. pidy Ryq = 163,27 kPa
Extrémni kontaktni napéti o = 97,40 kPa

Svisla unosnost VYHOVUJE

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky ey = 0,000<0,333
Max. excentricita ve sméru sitky patky ey = 0,000<0,333
Max. prostorova excentricita e; = 0,000<0,333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné unosnosti

Vv

Zemni odpor: klidovy

Vypoctova velikost zemniho odporu Spq = 1,27 kN
4,81 kN
0,00 kN

Horizontalni inosnost zakladu Rgh
Extrémni horizontalni sila H

Vodorovna unosnost VYHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVUJE

QY
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Nazev : 1.MS Faze - vvpocet : 1 - 1

0,50

< Delta = 0,00°

Posouzeni ¢is. 1
Sednuti a natoc¢eni zakladu - vstupni data

Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjsich zatéZovacich stavd.
Vypocet proveden s uvaZzovanim koeficientu k1 (vliv hloubky zalozZeni).
Napéti v zékladové spafe uvazovano od upraveného terénu.

Spoctena vlastni tiha patky G = 2,30 kN
Spoctena tiha nadlozi Z = 0,92 kN
Sednuti stfedu hrany x-1 = 1,0 mm
Sednuti stfedu hrany x-2 = 1,0 mm
Sednuti stfedu hranyy -1 = 1,0 mm
Sednuti stfedu hranyy -2 = 1,0 mm
Sednuti stfedu zakladu = 1,5 mm
Sednuti charakterist. bodu = 1,1 mm

(1-hrana max.tlacend; 2-hrana min.tlacena)

Sednuti a nato¢eni zakladu - vysledky

Tuhost zakladu:

Spocteny vazeny pramérny modul pretvarnosti Eqef = 8,53 MPa
Zaklad je ve sméru délky tuhy (k=1740,15)

Zaklad je ve sméru Sitky tuhy (k=1740,15)

QY
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Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky ey = 0,000<0,333
Max. excentricita ve sméru Sifky patky ey = 0,000<0,333
Max. prostorova excentricita e; = 0,000<0,333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Celkové sednuti a natoceni zakladu:
Sednuti zakladu = 1,1 mm
Hloubka deformacni zény = 1,27 m

Natoc¢eni ve sméru x = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °)
Natoceni ve sméru y = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °)

Nazev : 2.MS Faze - vvpocet : 1 - 1

PT UT

0,600,60

~ ’
/
/
/
/
/
/
7
Q,/
1,27
/
7
/
/
/
/ — Sigma,z
/ L i e Sigma, or

Dimenzace cis. 1
Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjSich zatézovacich stavd.

Posouzeni podélné vyztuze zakladu ve sméru x
Maximalni vylozeni patky je menSi nez 0,50 * tloustka patky, vyztuz neni nutna.

Posouzeni podélné vyztuze zakladu ve sméru y
Maximalni vylozeni patky je menSi nez 0,50 * tloustka patky, vyztuZ neni nutna.

QY
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Posouzeni zakladu na protlaceni
Normalova sila v sloupu = 20,00 kN

Maximalni unosnost na obvodu sloupu

Sila pfenesena roznasenim do zakl. pidy = 1,57 kN
Sila prenaSena smykovou pevnosti ZB = 18,43 kN
Uvazovany obvod sloupu Ug = 0,56 m
Smykové napéti na obvodu sloupu VEdmax = 0,09 MPa
Unosnost na obvodu sloupu VRd,max = 2,40 MPa
Kriticky priifez bez smykoveé vyztuze

Sila pfenesena roznasenim do zakl. ptdy = 17,23 kN
Sila pfrenasena smykovou pevnosti ZB = 2,77 kN
Vzdalenost prafezu od sloupu = 0,18 m
Délka prafezu u = 1,67 m
Smykové napéti na prirezu Vg = 0,00 MPa
Unosnost nevyztuzeného priifezu VRdc = 1,57 MPa

VEd < VRd,c => Vyztuz neni nutna

Zaklad na protlaceni VYHOVUJE

Drevéna vzpéra 140/140mm, L = 2.4m

fc,0d = Kmod X fmk /1.3 =0.8 x 20 000 / 1.3 = 12 308kPa

F =20 kN

004 =20/ (0.14 x 0.14) = 1020 kPa

A=Ly/iy=2.40/(0.289 x 0.14) = 59.3

Occrit = T2 X Eo,05 / A2 = 12 x 7400 x 108/ 59.32 = 20 769 kPa

Arel = (fe,ok / Oc,crit) 2 = (21 000 / 20 769)"? = 1.006

k=05x[1+BcX (Ael — 0.3) + Aei2] = 0.5 x [1 + 0.2 x (1.006 — 0.3) + 1.006?] = 1.076
ke=1/[k+ (K2—Ao?)] = 1/[1.076 + (1.0762 — 1.0062)] = 0.818

0c,0d / (ke X fc,00) = 1020 / (0.818 x 12 308) = 0.101 < 1.0 ... VYHOVUJE drevény prirez
140/140mmze dreva tridy C20.

‘ W
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3. ZAVER :
DALSI DULEZITE DOPLNUJICi INFORMACE :

Béhem provadéni mize byt rovnéz po dohodé objednatele, projektanta a zhotovitele rozhodnuto o
snizeni rozsahu nebo vypusténi nékterych v této dokumentaci navrZzenych praci nebo zaméné nékterych
material( za levnéjSi — tedy o ménépracich, které budou zohlednény pfi fakturaci skuteéné provedenych
praci generalnim dodavatelem a zhotovitelem.

V pfipadé, Ze pfi provadéni budou nalezeny skute¢nosti odliSujici od projektovych predpokladt a
maji zasadni vliv na kvalitu dila, vyméry nebo pouziti navrzenych materidld a postupd, budou tyto
konzultovany s projektantem a Objednatelem. Tyto skuteCnosti pak mohou mit vliv na pfipadné
konkretizovani praci. Tyto skute€nosti nebudou brany a uvadény jako nedostatky projektové dokumentace.
Vzhledem k charakteru konstrukce, geotechnické dilo, prostoru pro sondézni prizkumy, postoupenym
podkladim, atd. nemohli byt zcela odhaleny a identifikovany vSechny prvky a podrobnosti geologického
télesa, které je zajiStovano. Z tohoto ddvodu je nutné predpokladat urcité korekce v priibéhu vystavby, které
budou reagovat na aktualni situace.

1. V pfipadé, ze budou v projektové dokumentaci zjiSté€ny rozpory, u nichz neni jasné spravné feseni a
dale v pfipadé, ze budou odbornym zaméstnancem zhotovitele (autorizovany zastupce,
stavbyvedouci, mistr apod.) nebo TDI béhem provadéni stavby odhaleny nedostatky v PD nebo
chybéjici informace ¢&i nové skuteCnosti (viz. vySe), je bezpodmine¢né nutné v dostate¢ném
predstihu pfed provedenim spornych praci kontaktovat projektanta a pripadné dalSi vSechny
Ucastnéné osoby, vyZaduje-li toto situace, (TDI, Objednatel, SU, atd.) vyZadat si jejich vysvétleni
nebo stanovisko. Zhotovitel, TDI, zastupce Objednatele nesmi sam a svévoIné provadét jakékoli
pracovni Cinnosti nespecifikované v ramci schvalené projektové dokumentace. V opacném pfipadé
prebira Zhotovitel za takio provedené stavebni &innosti plnou zodpovédnost, zaruky a vSechny
z toho plynouci skute¢nosti a to zejména finan¢ni. Je nutné mit na paméti, ze pfi projektovych a
prazkumnych pracech nemohly byt ¢inény sondazni prace a celoploSné odkryvani konstrukci ve
vSech polohach a vysSkach zemniho télesa, tedy prizkum, ktery by plné zhodnotil vSechny okolnosti
a skutecnosti (bylo vychazeno z predanych podklad(l). Zhotovitel musi tyto skute¢nosti zohlednit dle
svého uvézeni vcenové nabidce, harmonogramu praci, vradmci dokumentace zajiStované
zhotovitelem stavby a v rdmci SOD uzaviené s Objednatelem. Dale je nutné mit na paméti a toto
Zhotovitelem a TDI zohlednit, Ze se jednd o praci na zemnim masivu, kde byl proveden pouze
predbézny geologicky prazkum, u kterého nemohou byt zcela pfesné a zcela vyCerpavajicim
zpUsobem popsany veskeré skute€nosti a prvky zemniho télesa a maze tedy dochazet ke korekcim
v pribéhu provadéni, které mohou mit vliv i na kone¢nou cenu praci. Tyto skute€nosti nebudou
brany jako nedostatek projektové dokumentace a budou oSetfeny ve smluvnich vztazich mezi
Objednatelem a Zhotovitelem. Technické feSeni v téchto pfipadech bude navrzeno bud na zakladé
samostatné smlouvy s projektantem, v ramci autorskych dozorl, pfipadné Zhotovitelem jako
soucast jim dodavané dokumentace stavby.

2. Objednatel mize na zhotoviteli pozadovat zvySeni rozsahu praci. Toto bude vzdy provedeno az na
zakladé samostatné objednavky nebo samostatné smlouvy o dilo s pfesnymi specifikacemi rozsahu
praci a jejich cenami, které Objednatel i Zhotovitel akceptuji. Tyto prace nebudou vSak zahrnuty do
praci uvedenych vtéto PD, nebude se tedy jednat o viceprdce a jako takové nebudou ani
Zhotovitelem fakturovany. Na&vrhy téchto praci a zaruky za takto provedené prace budou
specifikovany v samostatnych objednavkach nebo SOD mezi Objednatelem a Zhotovitelem nebo
zastupcem zhotovitele. VeSkeré prace a cCinnosti specifikované ve smluvnich vztazich,
objednavkach ¢&i dohodach mezi Stavebnikem, Objednatelem a Zhotovitelem (stavebnim
podnikatelem dodavajicim stavebni dilo) nejsou pfedmétem kontroly projektanta a tudiz ani prace a
¢innosti z téchto vztaht a dohod plynoucich nad ramec této projektové dokumentace nebudou
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projektantem kontrolovany, odsouhlasovany ani projektant nebude reflektovat na jakékoli
pozadavky ¢i dotazy vazané k témto skutec¢nostnostem, zejména na pozadavky finanéni.

3. Dodavatel stavby si pred aplikaci technologii konkrétnich vyrobcu vyzada pisemny doklad, ze za
navrzené technologie uznavaji zaruku a to zvlasté v pfipadé kombinace technologii od riznych
vyrobcu. V pfipadé negativniho vysledku - tj. neuznani zaruk se dodavatel obrati na projektanta,
ktery urci technologii jinou.

4. Dodavatel je povinen Fidit se technologickymi pfedpisy a postupy udanymi vyrobci nebo distributory
konkrétnich vyrobkd a materialt platnymi v dobé realizace a je-li to vhodné, pfizvat zastupce téchto
subjektd ke konzultacim pfipadné k pfevzeti praci souvisejicich s témito vyrobky a materialy.

5. Tam, kde jsou v projektu popsany finalni nebo pfevazujici Gpravy povrchl, rozumi se tim aplikace
ucelenych technologickych postupl spojenych s témito Upravami doporuc¢enych prislusnymi vyrobci
konkrétnich materiald nebo vyplyvajicich z odbornych znalosti pracovnik( provadéci firmy.

6. Pripousti se alternativni feSeni materiald od jinych vyrobcu, nez jsou projektantem navrzeny za
predpokladu, Ze jde o vyrobky svymi vlastnostmi a kvalitou srovnatelné a vyrobce prebira pfislusné
zaruky.

7. V pfipadé navrzenych technologickych postupl (natéry, opravy atd.) : jedna se o postupy zejména
pro UcCely ocenéni, pficemZz se predpokladd jejich korekce béhem provadéni v ndvaznosti na
konkrétni zjisténé skutecnosti, otluCeni nékterych vrstev apod., dale na aktualni nabidku materiélda
atd.

8. Je tfeba respektovat vyjadreni vefejnopravnich instituci ke stavebnimu povoleni a pozadavky ve
stavebnim povoleni a finanéné je zohlednit. Také je nutné respektovat piné vyjadfeni spravci
inZenyrskych siti a sousedll obsazena v Dokladové ¢asti.

9. Je tfeba respektovat vyjadfeni ziskana v povolovacim procesu a stavebni povoleni k dokumentaci
obou stupnu (pro stavebni povoleni i provedeni stavby) a finanéné je zohlednit.

10. VeSkeré nasypy se rozumi hutnéné, zemina pod zaklady - rostla.

11. V8echny vykopy je tfeba dostate¢né pazit nebo upravit vhodnym svahovanim, pfipadné pazenim.

12. Technologicky postup pro bouraci, montézni a dalsi prace z hlediska bezpecnosti prace je povinen
zpracovat dodavatel stavby dle platnych vyhlaSek a pfedpisu.

13. Pro pfipad zajimavych nalezl je tfeba v cené pocitat i se zpracovanim nalezovych zprav v téchto
pripadech.

14. Soucasti dodavky stavby je vyhotoveni pisemného rezimu uzivani a pravidelné udrzby dokoncené
stavby.

15. Vykaz vymér praci rozpoctové naklady budou zpracovany vybranym Zhotovitelem. Kromé tohoto
vykazu vymeér je tfeba v nabidce zohlednit i pfipadny finanéni dopad vyjadfeni dotéenych organt z
dokladové Casti a dale pak veSkeré dals§i mozné vstupy (Zhotovitel je povinen dostavit se na misto
budouci stavby a provést vlastni podrobnou obhlidku jesté pred vytvofenim nacenéni a
rozpoctovych nakladd, napf. do soutéze vyhlaSené Objednatelem). Rozdily mezi vykazem vymér a
vymérami spotfebovanymi na stavbé jsou soucCasti procesu odpovidajiciho zpFesfiovani a
prohlubovéni znalosti o objektu, kde nemohou byt projekéné pfedem znamy veSkeré podminky a
okolnosti budouci stavebni dodavky. Nejedna se o vadu projektu.

16. PoloZzky v rozpoCtu a vykazu vymér jsou agregované. Vykaz vymér neni povinnou, vyhlaskou
vyzadovanou, pfilohou projektové dokumentace.

17. Schodisté a veskeré stdvajici prvky a zafizeni v oblasti stavenisté je tfeba chranit proti poskozeni
béhem stavby demontazi nebo uc€innou ochranou.

18. Veskeré stavajici zafizeni a vybaveni, které nebude demontovano, je tfeba uc¢inné chranit pred
poskozenim.

19. Cetnost a rozmanitost prizkumi a pfesnost zaméfeni predchézejici projektu je imérna cenovému
prostoru pro tyto projekéni podklady. Projektova dokumentace vychazi strikiné ze zadanych
podkladu.

20. Podkladem pro tuto dokumentaci byly podklady pfedané Zadavatelem a Objednatelem.

21. Jednd se o projekt pro stavebni povoleni a provedeni stavby, ktery neni vyhotoven v podrobnosti
zhotovitelské, vyrobni nebo dilenské dokumentace.
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22. VySe uvedené skute¢nosti budou platné v prabéhu vystavby a v dobé sjednanych zaruk a budou
dodrzeny Objednatelem, stavebnikem, TDI, Zhotovitelem, koordinatorem BOZP, projektantem a
dalSimi zu¢astnénymi osobami.

23. Rozpocet a vykaz vymeér jsou primarné vytvofeny k urceni cenovych hladin dodavanych praci a
vyrobkld. V zadném pfipadé nenahrazuji projektovou dokumentaci ani objednavkové formulare
(rozpocet a vykaz vymér neni dle Pfilohy &. 5, PFilohy €. 6 k vyhlasce ¢. 499/2006Sb. ve znéni od
14.03.2013 soucasti projektové dokumentace). Zhotovitel je povinen si fadné a podrobné
prostudovat vSechny pfilohy projektové dokumentace (vykresové + textové ¢asti, fotodokumentace,
videozdznamy a pfipadné daldi) a radné se seznamit s mistem stavby tak, aby byl schopen bez
zbyteénych prodlev a bez navySovani nakladu pruzné reagovat na skutecnosti vzniklé na stavbé a
to i na skute¢nosti nenadalé. Typy a technologie praci a dodavanych vyrobkd jsou primarné uréeny
v pfilohach projektové dokumentace, tedy ve vykresovych a textovych ¢astech obsazenych
v seznamu pfiloh. Veskeré vyméry jsou uvedeny jako orientacni a budou na stavbé pfi pracech
konkretizovany a upfesnény, nejedna se o vadu projektu.

24. Autorské dozory projektanta nejsou soucasti projektové dokumentace a je nutné je objednat zvlast
na zakladé samostatné objednavky nebo smlouvy o dilo.

Tato dokumentace je duSevnim vlastnictvim chranénym platnymi zakony. Ma povahu
duSevniho tajemstvi dle Zakona €. 121/2000Sb, o pravu autorském a o pravech souvisejicich s
pravem autorskym (autorsky zakon) ve znéni v8ech pozdéjSich zakonl obchodniho zakoniku.
Nesmi byt bez pfedchoziho pisemného souhlasu autora kopirovana, rozmnozZovéana, upravovana a
zpfistupnéna jinym fyzickym nebo pravnickym subjektim nez autorovi €i jinak zneuzivana. Vyse
uvedené plati mimo jiné i pro pouziti dokumentace v ramci styku s Ufady Cinnymi ve stavebnim
povolovani a fizeni, s organy statni spravy, se spravci inzenyrskych siti, ve vybérovém fizeni, pfi
ocenovani stavby, v ziskavani dotaci ¢i Uvérd, pfi provadéni jakékoli stavby atd. Dokumentace
nesmi byt za zadnych okolnosti bez pfedchoziho pisemného souhlasu autora modifikovana nebo
pouzita cela nebo jeji ¢ast k vytvoreni jiné dokumentace pro stavbu nebo ¢ast stavby nebo zmény
stavby.

Autorska prava nalezi : PROXIMA projekt, s.r.o., Lidicka 700/19, 602 00, Brno, IC : 28273231,
DIC: (CZ28273231.
Objednatel bude mit pravo tuto PD (projektovou dokumentaci), v€etné v8ech pfiloh, uzit az po
uhrazeni celkové penézité ¢astky dané dohodou mezi objednatelem nebo zdstupcem objednatele a
zpracovatelem. Zpracovatel posléze udéli pisemny souhlas s pouzitim této PD, ktery bude nedilnou
soucasti dokumentace a bude pfilozen k dokumentaci. Tento pisemny souhlas bude udélen pro
pouziti tisténych kopii projektové dokumentace, které byly pfedany zastupci objednatele nebo pfimo
objednateli, nikoli pro pouziti projektové dokumentace v digitalni formé a to v jakémkoli stavu. Autor
této dokumentace se timto zfikd jakékoli odpovédnosti za negativni skuteénosti plynouci
z neopravnéného pouziti jim zpracované projektové dokumentace.
Pro Uspésné a zdarné dokonceni stavby diirazné doporucujeme sjednat smluvni vztah s projektanty
jednotlivych €asti projektové dokumentace a zaroven je nutné zpracovani naslednych projekénich
stupnll projektové dokumentace (Dokumentace zajiStovana zhotovitelem stavby, Realizacni
dokumentace, Vyrobni dokumentace, Dilenska dokumentace). Na pfipadné pozadavky ze strany
investora, objednatele, zhotovitele, TDI, atd. nebude bez smluvniho vztahu o Autorském dozoru
bran zfetel. RovnéZz tak projektant nepfebird, bez sjednani smlouvy o Autorském dozoru,
zodpovédnost za pfipadné zmény a modifikace provedené v pribéhu provadéni a dale pak
nezarucuije, ze dodané dilo bude odpovidat projektovym predpokladim.
Podkladem pro tuto dokumentaci jsou podklady pfedané objednatelem. V ramci pfipravy stavenisté
je bezpodmineéné nutné zaméreni vSech inzenyrskych siti v oblasti stavby, jedna se o zaméreni
polohové i vySkové. Toto zaméfeni bude nesmazatelné po dobu stavby vyznaceno na komunikaci a
protokol o zaméfeni budou soucasti pfiloh Stavebniho deniku.
Vyrobky konkrétnich vyrobct jsou jako pfiklad pouzity z ddvodu kompatibility systéma a z ddvodu
ureni cenové a kvalitativni hladiny. Tyto vyrobky a skladby byly zpravidla s vyrobci pro tento
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konkrétni pfipad konzultovany a byly tak zohlednény nejen poznatky projektanta, ale i praktické
poznatky ziskané na mnoZzstvi dalSich staveb, kde jsou ty-které vyrobky pouzity. Tyto poznatky jsou
pochopitelné aktualni k datu odevzdani tohoto projetu. Dodavatel neni témito konkrétnimi vyrobky
konkrétnich vyrobcl vazan, avSak je nezbytné aplikovat skladby z navzajem kompatibilnich vyrobku
stejnych nebo navazujicich vlastnosti a kvality, prace provadét podle pokynd konkrétniho vyrobce a
vyZadat si na takto navrzené spravné provedené skladby od konkrétniho vyrobce pfiméfenou
zaruku.

V Brné dne 08.10.2019. Ing. Martin épic':ka

Mbenn piten
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