

REKAPITULACE STAVBY

Kód: sochaNepom
Stavba: Oprava sochy sv.Jana Nepomuckého

KSO:
Místo: Na ulici Plotní v Brně

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2019

Zadavatel:
MmBrna,OSM,Husova 3,Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
František Pavůček, [REDACTED]

IČ: 10563563
DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Ševelová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			48 100,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	48 100,00	10 101,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	58 201,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 15.10.2019

Razítko

ZÁRUKU NA PROVEDENÉ PRÁCE
POSKYTUJI V DELCE 60 MĚSÍCŮ.
SAZBA DPH 15%
V SYSTÉMU NĚJŠO ZMĚNIT.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: sochaNepom

Stavba: Oprava sochy sv.Jana Nepomuckého

Místo: Na ulici Plotní v Brně

Datum: 24. 7. 2019

Zadavatel: MmBrna.OSM.Husova 3,Brno

Projektant:

Uchazeč: František Pavůček, [REDACTED]

Zpracovatel:

ing.Ševelová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 100,00	58 201,00
sochaNepom	Oprava sochy sv.Jana Nepomuckého	48 100,00	58 201,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sochy sv.Jana Nepomuckého

KSO:

Místo: Na ulici Plotní v Brně

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2019

Zadavatel:

MmBrna,OSM,Husova 3,Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

František Pavůček, [REDACTED]

IČ:

10563563

DIČ:

CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing.Ševelová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 100,00

DPH základní
snižená

Základ daně

48 100,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 101,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

58 201,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sochy sv.Jana Nepomuckého

Místo: Na ulici Plotní v Brně

Datum: 24. 7. 2019

Zadavatel: MmBrna,OSM,Husova 3,Brno

Projektant:

Uchazeč: František Pavůček, [REDACTED]

Zpracovatel: ing.Ševelová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	48 100,00
HSV - Práce na soše světce sv.Jana Nepomuckého postaveného na soklu	44 100,00
1 - Ostatní	9 700,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 700,00
9 - Lešení, sanace, bourací práce	13 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sochy sv.Jana Nepomuckého

Místo: Na ulici Plotní v Brně

Datum: 24. 7. 2019

Zadavatel: MmBrna,OSM,Husova 3,Brno

Projektant:

Uchazeč: František Pavůček, [REDACTED]

Zpracovatel:

ing.Ševelová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							48 100,00
D		HSV	Práce na soše světce sv.Jana Nepomuckého postaveného na soklu				44 100,00
D		1	Ostatní				9 700,00
1	K	100-Pc 1	Restaurátorská zpráva ve 3 vyhotovení vč.CD	sada	1,000	3 500,00	3 500,00
2	K	100-Pc 4	Průzkum včetně laboratorní analýzy zasoření-sokl	sada	1,000	4 200,00	4 200,00
3	K	100-Pc2	Fotodokumentace	sada	1,000	500,00	500,00
4	K	100-Pc 3	Revize dřívějších doplnků-socha	sada	1,000	1 500,00	1 500,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 700,00
5	K	621-pc 1	Plošné zpevnění kamene-socha,např.Silex OH fa Keim	sada	1,000	4 800,00	4 800,00
6	K	621-pc 2	Doplnění poškozených profilů umělým kamenem-socha	sada	1,000	3 900,00	3 900,00
7	K	621-pc 4	Hydrofobizace namáhaných ploch-socha	sada	1,000	1 500,00	1 500,00
8	K	621-pc 5	Odstranění uvolněných doplňků-socha	sada	1,000	1 500,00	1 500,00
9	K	621-pc 6	Odstupňovaný sokl-viz rozsah prací - socha	sada	1,000	4 800,00	4 800,00
10	K	621-pc 3	Barevné retuše-socha- např.Lotexan N fa Keim	sada	1,000	4 200,00	4 200,00
D		9	Lešení, sanace, bourací práce				13 700,00
11	K	949-PC 1	Lešení a technické zajištění	sada	1,000	3 500,00	3 500,00
12	K	949-PC2	Likvidace mikroflory chemickou cestou-socha	sada	1,000	4 000,00	4 000,00
13	K	985131211	Mechanické očištění povrchu,odstranění nečistot,krust a mikroflory-mikrotryskování PVC granulátem, případně hliníkovou struskou-socha	sada	1,000	6 200,00	6 200,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				2 000,00
14	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	2 000,00	2 000,00
D		VRN6	Územní vlivy				1 000,00
15	K	060001000	Územní vlivy	sada	1,000	1 000,00	1 000,00
D		VRN7	Provozní vlivy				1 000,00
16	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000	1 000,00	1 000,00