

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

MMB/0318288/2020/VKNE

5400/OD/MMB/0318288/2020/1

PETRPROJEKT s.r.o.

Líšeňská 4504/50

Brno 636 00

ID DS: hrsy45p

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:



DATUM:

31.07.2020

POČET LISTŮ:

01

Objednávka č. 9542000089: Technická pomoc Zastávka MHD Řípská (směr do centra)

Vážený pane inženýre,

v souladu s pravidly obsaženými v zadavatelově Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u Vás objednáme zpracování **Technické pomoci Zastávka MHD Řípská (směr do centra)**.

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je prověřit vhodnější umístění zastávky městské hromadné dopravy Řípská ve směru hlavní nádraží nejlépe tak, aby bylo možné její umístění na pozemcích města.

V této souvislosti bude účtována částka dle předložené kalkulace ve výši **50 000,- Kč bez DPH (60 500,- Kč vč. DPH)**. Finanční prostředky pro tyto práce jsou vyčleněny z OD MMB (§3636, pol. 5166, ORG 7540).

Termín plnění: Dokumentace bude předána **do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy**, tj. ode dne jejího uveřejnění v registru smluv.

Objednatel je poté na základě výsledků projednání oprávněn požadovat po Zhotoviteli dílčí dopracování studie, které Zhotovitel provede do 1 měsíce od obdržení takového požadavku, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž případná cena za takové dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele.

Dokumentace bude předána 6x v tištěné podobě a 6x v digitální podobě na CD nosiči.

Další smluvní podmínky:

Při řešení je nutno vycházet z platné územně plánovací dokumentace a existujících dopravních vazeb v území. Navržené šifkové uspořádání bude vycházet z platných ČSN a TP. V průběhu zpracování proběhnou minimálně 2 výrobní výbory svolané zpracovatelem, ze kterých bude zpracovatelem proveden zápis.

Bude především řešeno:

- návrh vhodnějšího umístění zastávky městské hromadné dopravy Řípská ve směru do centra, nejlépe na pozemcích města Brna,
- návrh bude maximálně respektovat dříve zpracované studie,
- budou prověřeny dopady na existující inženýrské sítě (v případě nezbytných přeložek budou uvedeny odhady nákladů),
- součástí bude vyhodnocení dopadu návrhu na pozemky a jejich majetkoprávní vypořádání.

Obsah studie:

- a) Textová část
 - Průvodní zpráva
 - Fotodokumentace stávajícího stavu
 - Vyjádření
 - Odhad stavebních nákladů
 - Záznamy z výrobních výborů
- b) Grafická část
 - Situace širších vztahů
 - Situace vlastního dopravního řešení
 - Koordinační situace (včetně tras inženýrských sítí)
 - Situace majetkových vztahů
 - Vzorové příčné řezy
 - Příčné řezy
 - Detaily problematických míst

Žádáme o zaslání výslovného potvrzení této objednávky, a to buďto zasláním listinného potvrzení na adresu Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, nebo zasláním listinného potvrzení na emailovou adresu: [REDAKCE] Takovéto potvrzení objednávky je nezbytné za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv.

Uzavřená smlouva (tj. objednávka a její potvrzení) bude následně statutárním městem Brnem zveřejněna v registru smluv, přičemž k nabytí účinnosti této smlouvy dojde právě zveřejněním v registru smluv.

S pozdravem

Ing. Martin Račanský
vedoucí odboru dopravy

NA VĚDOMÍ:

OD [REDAKCE]

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky:

[REDAKCE]

B. P. 2020

Jméno statutárního zástupce společnosti, podpis, razítko, datum