

VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DRLÝ	Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Lošťákova 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
ODP. PROJ. ČÁSTI:	ZDENĚK ŠILER	
VYPRACOVAL:		
SPOLUPRÁCE:		
INVESTOR:	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67	ZAK. Č.: 02/2020
STAVBA:	OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V 1.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO	STUPEŇ: DPPS
		DATUM: 03/2020
		FORMÁT: *A4
		REVIZE: 00
		ČÁST: F
OBSAH:		Č. VÝTISKU: ČÁST:
EKONOMIKA PROJEKTU: VÝKAZ VÝMĚR – CELKOVÝ		F1

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **DR 069** **Oprava prostor WC v 1.NP**

Objekt: **1** **Stavební řešení**

Rozpočet: **1** **projektový**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00	
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	
734	Armatury	PSV			0,00	
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	

781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
799	Ostatní	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 069	Oprava prostor WC v 1.NP
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	0,00						
1	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sybkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sybkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 1.03+1.04+1.05 : 6,31+0,9+1,46	m2	8,67000		0,00	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
2	271531114R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm nová podlaha 1.03+1.04+1.05 : 0,1*(6,31+0,9+1,46)	m3	0,86700		0,00	800-2	RTS 20/ I	RTS 20/ I
3	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, nová podlaha 1.03+1.04+1.05 : 0,1*(6,31+0,9+1,46)	m3	0,86700		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	0,00						
4	342256253RT3	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení 1.08+1.09 : 2,2*1,3-0,6*2 1.07 : 2,2*1-0,8*2 1.03+1.05 : 2,2*0,8-0,6*2 1.03+1.04 : 2,2*0,74-0,6*2	m2	3,24800		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
5	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 2,2*8	m	17,60000		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
6	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.04 : (1,4+0,15)*1 1.05 : (1,4+0,15)*0,74 1.09 : (1,4+0,15)*1,03	m2	4,29350		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy	0,00						
7	601016141RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	19,92000		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 069	Oprava prostor WC v 1.NP
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		Včetně pomocného lešení. 1.07+1.08+1.09+1.11 : 2,28+3,26+1,59+12,79			19,92000				
8	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách 1.07+1.08+1.09+1.11 : 2,28+3,26+1,59+12,79	m2	19,92000		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
9	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	42,07890		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00			
10	611472111R00	Omítka stropu, míchané jádro, štuk ze suché směsi štuk ze suché směsi postřík a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi Včetně pomocného lešení. 1.03+1.04+1.05 : 8,67	m2	8,67000		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
11	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zapravení ostění a nadpraží po vybouraných zárubních : 2	kus	2,00000		0,00	801-4	RTS 20/ I	RTS 20/ I
12	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké pod obklady : 73,60627	m2	73,60627		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
13	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové zbývající omítka stěn nad obklady ke stropu- 1.03 : 2,135*(3,18+0,43+1,15+0,92+3,1+0,33+0,25)+2,15*(1+0,6+0,8) 1.04 : 2,135*(1,07*2+0,74)+2,15*0,74 1.05 : 2,135*(1,15*2+1)+2,15*1	m2	42,07890		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
14	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a sítěřkového tmelu nové zdiva Ztong-přizdívky : 4,2935 příčky : 3,248*2	m2	10,78950		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00			
15	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	0,69360		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 069	Oprava prostor WC v 1.NP
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1.03+1.04+1.05 : 0,08*(6,31+0,9+1,46)			0,69360				
16	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1.07+1.08+1.09+1.11 : 0,085*(2,28+3,26+1,59+12,79)	m3	1,69320		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
17	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků nová podlaha 1.03+1.04+1.05 : (6,31+0,9+1,46)*1,2*0,00444 1.07+1.08+1.09+1.11 : (2,28+3,26+1,59+12,79)*1,2*0,00444	t	0,15233		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
18	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu 1.03 : 3,18+3,1+0,28+0,33+0,18+1,25+0,11+0,07+0,25*2+0,95+0,9+0,6*2 1.04 : 0,74+1,07*2+0,6 1.05 : 1+0,22*2+1,15*2+0,35*2+0,085+0,6 1.07 : 1,38*2+0,28*2+0,38+0,4+0,08+0,8*2 1.08 : 2,36*2+1,38*2-0,8-0,6+0,8+0,6 1.09 : 1,38*2-0,6+1,18*2+0,6 1.11 : 3,13*2+4,95+1,66+0,91+1,28+0,9+0,8	m	55,79500		0,00	800-713	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 64				Výplně otvorů		0,00			
19	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	4,00000		0,00	801-4	RTS 20/ I	RTS 20/ I
20	553310730R	zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 100 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
21	553310732R	zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 94				Lešení a stavební výtahy		0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 069	Oprava prostor WC v 1.NP
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m pro bourací práce a nové konstrukce : 30	m2	30,00000		0,00	800-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 95				Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		0,00			
23	952901111R00	#####	m2	60,00000		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 96				Bourání konstrukcí		0,00			
24	962031132R00	Bourání příček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,2*(1,38+0,9+1+0,74)-0,8*2-0,9*2-0,6*3	m2	3,64400		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
25	965041331RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 1.03+1.04+1.05 : (0,085+0,1)*(6,31+0,9+1,46) 1.07+1.08+1.09+1.11 : 0,09*(2,28+3,26+1,59+12,79)	m3	3,39675		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
26	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.03+1.04+1.05 : 6,31+0,9+1,46 1.07+1.08+1.09+1.11 : 2,28+3,26+1,59+12,79	m2	28,59000		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
27	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 1.03+1.04+1.05 : 0,1*(6,31+0,9+1,46)	m3	0,86700		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
28	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
29	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,6*2*2+0,8*2+0,9*2	m2	5,80000		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
30	968091001R00	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm 1,5+0,95+0,75+0,7	m	3,90000		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
31	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % 1.03+1.04+1.05 : 6,31+0,9+1,46	m2	8,67000		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 069	Oprava prostor WC v 1.NP
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	978011191RT1	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	19,92000		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.07+1.08+1.09+1.11 : 2,28+3,26+1,59+12,79		19,92000					
33	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	98,32610		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		zbývající omítka nad obklady ke stropu :							
		1.11 : 1,97*(4,95+0,89)+1,87*2,47+3,92*3,15		28,47170					
		1.07 : 3,92*(1,38*2+1,38*2)		21,63840					
		1.08 : 3,92*(2,36*2+1,38*2)		29,32160					
		1.09 : 3,92*(1,03*2+1,38*2)		18,89440					
34	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	54,34780		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		pod odstraněnými obklady - 1.11 : 1,97*(4,95+0,89)		11,50480					
		1.03 : 2,65*(3,18+3,1+0,6+0,94-0,6+1,25+1,11-0,9+0,3*2+0,48)+0,75*0,25*2		26,23900					
		1.04 : 2,65*(0,74*2+1,07*2-0,6)		8,00300					
		1.05 : 2,65*(1,15*2+1+0,35*2-0,8)+0,2*0,22*(2+0,75)		8,60100					
35	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	59,54900		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
		1.11 : 1,95*(4,95+0,89)+2,05*1,3		14,05300					
		1.03 : 1,5*(3,18+3,1+0,6+0,94-0,6+1,25+1,11-0,9+0,3*2+0,48)+0,75*0,25*2		15,01500					
		1.04 : 1,5*(0,74*2+1,07*2-0,6)		4,53000					
		1.05 : 1,5*(1,15*2+1+0,35*2-0,8)+0,2*0,22*(2+0,75)		4,92100					
		1.07 : 1,5*(1,38*2+1,38*2-0,9-0,8)		5,73000					
		1.08 : 1,5*(2,36*2+1,38*2-0,9-0,6)		8,97000					
		1.09 : 1,5*(1,03*2+1,38*2-0,6)		6,33000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00			
36	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	17,22227		0,00	801-4	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 069	Oprava prostor WC v 1.NP
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00			
37	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	8,67000		0,00	800-711	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.03+1.04+1.05 : 6,31+0,9+1,46		8,67000					
38	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	8,67000		0,00	800-711	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.03+1.04+1.05 : 6,31+0,9+1,46		8,67000					
39	711171559RU3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 2 mm	m2	19,92000		0,00	800-711	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.07+1.08+1.09+1.11 : (2,28+3,26+1,59+12,79)		19,92000					
40	711140016RAC	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu tl.4 mm s minerálním posypem vložka skelná tkanina, nataven,	m2	8,67000		0,00	AP-PSV	RTS 20/ I	Součtová
		1.03+1.04+1.05 : 6,31+0,9+1,46		8,67000					
41	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	42,13300		0,00	AP-PSV	RTS 20/ I	Součtová
		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnící pásy do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásy další vrstvou izolační stěrky.							
		1.03 : 6,31+0,2*(3,18+3,1+0,28+0,33+0,18+1,25+0,11+0,07+0,25*2+0,95)		8,30000					
		1.04 : 0,9+0,2*(0,74+1,07*2)		1,47600					
		1.05 : 1,46+0,2*(1+0,22*2+1,15*2+0,35*2+0,085)		2,36500					
		1.07 : 2,28+0,2*(1,38*2+0,28*2+0,38+0,4+0,08)		3,11600					
		1.08 : 3,26+0,2*(2,36*2+1,38*2-0,8-0,6)		4,47600					
		1.09 : 1,59+0,2*(1,38*2-0,6+1,18*2)		2,49400					
		1.11 : 12,79+0,2*(3,13*2+4,95+1,66+0,91)+2*(1,28+0,9)		19,90600					
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%			0,00	800-711	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				0,00			
43	720001	Dodávka a montáž ZTI dle přiloženého rozpočtu	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 733		Rozvod potrubí				0,00			
44	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	44,00000		0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 069	Oprava prostor WC v 1.NP
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Gcnová úroveň
Díl: 734		Armatury				0,00			
45	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	2,00000		0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
46	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
47	551200021R	ventil termostatický pro topení; s přednastavením omezení průtoku, dvouregulační; přímý; rozměr 1/2"; pracovní tlak do 1,00 MPa; pracovní teplota do 120 ° C	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
48	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
49	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%			0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				0,00			
50	735151262R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
51	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	2,00000		0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
52	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží) 0,6*0,6*2	m2	0,72000		0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
53	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%			0,00	800-731	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00			
54	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm T1 - T4 : 4	kus	4,00000		0,00	800-766	RTS 20/ I	RTS 20/ I
55	61165001R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech dřevěné dveřní křídlo plné,výplň dutinková dřevotříská : povrch vysokotlaký laminát-odstín dle výběru investora : kování objektové,Cr,klika-klika se štítem,zámek WC : závěsy chromované : ks-1xP : 1	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
56	61165001R1	T/01 - T/02 - Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 60x197 cm dřevěné dveřní křídlo plné,výplň dutinková dřevotříská : povrch vysokotlaký laminát-odstín dle výběru investora :	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 069	Oprava prostor WC v 1.NP
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gén. soustava / platnost	Génová úroveň
		kování objektové,Cr,klika-klika se štítem,zámek WC : závěsy chromované,větrací mřížky hliníkové,oboustranně : ks-1xP+1xL : 2		2,00000					
57	61165012R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 2/3; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech dřevěné dveřní křídlo 2/3 proskl.,výplň dutinková dřevotříska : povrch vysokotlaký laminát-odstín dle výběru investora : kování objektové,Cr,klika-klika se štítem,zámek vložkový : závěsy chromované : zasklení bezpečnostním sklem : ks-1xP : 1	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
58	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000		0,00	800-766	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00			
59	767001	Z/04 - Dodávka a montáž ocelové konstrukce zavěšení zásobníku TUV dodávka včetně kotvení přes zeď na vrchního náteru : kpl. : 1	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
				1,00000					
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00			
60	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	28,59000		0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I
61	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	28,59000		0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I
62	771475014RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 1.11 : 3,37+3,15+0,15*5	m	7,27000		0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				7,27000					
63	771575109RT5	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 1.03+1.04+1.05 : 6,31+0,9+1,46 1.07+1.08+1.09+1.11 : 2,28+3,26+1,59+12,79	m2	28,59000		0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				8,67000 19,92000					
64	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	44,94500		0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 069	Oprava prostor WC v 1.NP
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vodorovné styk obklad-podlaha - 1.03 :		10,24000					
		3,18+0,47+0,13+0,07+0,1+0,23+1,23+0,18+3,1+0,33+0,27+0,95							
		1.04 : 0,74+1,07*2		2,88000					
		1.05 : 1,4+0,225+1,15+0,1+0,35+0,75		3,97500					
		1.07 : 1,68-0,85+0,95+0,3+0,08+0,35+0,38+1,38		4,27000					
		1.08 : 0,38+2,36+0,58+0,1+2,36+0,1		5,88000					
		1.09 : 0,58+0,1+1,03+0,68+0,17+1,18+0,7		4,44000					
		1.11 k obkladu a k soklíku : 1,4+0,91+2,4+1,28+7,27		13,26000					
65	771579795RT2	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	28,59000		0,00	800-771	RTS 19/ II	RTS 19/ II
66	23521594.AR	#####	kg	228,72000		0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		spotřeba 1,6kg/m2/1 mm - 5 mm : 28,59*1,6*5		228,72000					
67	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiéru i exteriér	m2	31,53640		0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.03+1.04+1.05 : 1,07*(6,31+0,9+1,46)		9,27690					
		1.07+1.08+1.09+1.11 : 1,07*(2,28+3,26+1,59+12,79)		21,31440					
		1.11 - sokl : 0,1*7,27*1,3		0,94510					
68	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 781 Obklady keramické				0,00					
69	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálů.	m2	73,60627		0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I
70	781111151R00	Doplňkové práce při provádění obkladů příplatek za sestavení dekoru (listela)	m	35,27500		0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.03 : 3,18+0,47+0,13+0,07+0,1+0,23+1,23+0,18+3,1+0,33+0,27		9,29000					
		1.04 : 0,74+1,07*2		2,88000					
		1.05 : 1,4+0,225+1,15+0,1+0,35		3,22500					
		1.07 : 1,68-0,85+0,95+0,3+0,08+0,35+0,38+1,38		4,27000					
		1.08 : 0,38+2,36+0,58+0,1+2,36+0,1		5,88000					
		1.09 : 0,58+0,1+1,03+0,68+0,17+1,18		3,74000					
		1.11 : 1,4+0,91+2,4+1,28		5,99000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 069	Oprava prostor WC v 1.NP
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm i nadpraží z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele, 1.05 : 0,715*2 1.11 : 1,15*4 1.09 : 1,15*2	m	8,33000		0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					1,43000				
					4,60000				
					2,30000				
72	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele, 1.05 : 0,75 1.11 : 0,7+1,5 1.09 : 0,7	m	3,65000		0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					0,75000				
					2,20000				
					0,70000				
73	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu vodorovné - 1.03 : 2,015*(3,18+0,47+0,13+0,07+0,1+0,23+1,23+0,18+3,1+0,33+0,27)+0,95*0,75 1.04 : 2,015*(0,74+1,07*2) 1.05 : 2,015*(1,4+0,225+1,15+0,1+0,35)+0,75*1,3 1.07 : 2,015*(1,68-0,85+0,95+0,3+0,08+0,35+0,38+1,38) 1.08 : 2,015*(0,38+2,36+0,58+0,1+2,36+0,1) 1.09 : 2,015*(0,58+0,1+1,03+0,68+0,17+1,18)+0,7*0,9 1.11 : 2,05*(1,4+0,91+2,4+1,28) svislé - 1.03 : 2,015*15 1.04 : 2,015*4+0,74 1.05 : 2,015*7+1 1.07 : 2,015*12 1.08 : 2,015*8 1.09 : 2,015*7+1,03 1.11 : 2,05*6 1.11 k soklíku : 7,27	m	202,74128		0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					19,43185				
					5,80320				
					7,47338				
					8,60405				
					11,84820				
					8,16610				
					12,27950				
					30,22500				
					8,80000				
					15,10500				
					24,18000				
					16,12000				
					15,13500				
					12,30000				
					7,27000				
74	781475116RTX	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x33 cm, Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmoty) 1.03 : 2,015*(3,18+0,47+0,13+0,07+0,1+0,23+1,23+0,18+3,1+0,33+0,27)+0,95*0,75	m2	73,60627		0,00		Vlastní	RTS 20/ I
					19,43185				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 069	Oprava prostor WC v 1.NP
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.04 : 2,015*(0,74+1,07*2)		5,80320					
		1.05 : 2,015*(1,4+0,225+1,15+0,1+0,35)+0,75*1,3		7,47338					
		1.07 : 2,015*(1,68-0,85+0,95+0,3+0,08+0,35+0,38+1,38)		8,60405					
		1.08 : 2,015*(0,38+2,36+0,58+0,1+2,36+0,1)		11,84820					
		1.09 : 2,015*(0,58+0,1+1,03+0,68+0,17+1,18)+0,7*0,9		8,16610					
		1.11 : 2,05*(1,4+0,91+2,4+1,28)		12,27950					
75	55343661R	profil ukončovací L; ochrana hran; přírodní hliník; barva stříbrná; h = 8,0 mm; l = 2,5 m	kus	90,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		90		90,00000					
76	58582138.AR	tmel cementový; C2 T S1; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, dlažby	kg	14,60000		0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		pro obklad parapetů - 1.05 : 0,75*4		3,00000					
		1.11 : (0,7+1,5)*4		8,80000					
		1.09 : 0,7*4		2,80000					
77	585821382R	tmel CG2W; spárovací; š. spáry 1 až 6 mm; pro interiér i exteriér; barva bílá; přilnavost k materiálům keram. obklady, dlažby	kg	8,38600		0,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		spárování obkladů parapetu a ostění - 1.05 : (0,75+0,715*2)*0,7		1,52600					
		1.09 : (0,7+1,15*2)*0,7		2,10000					
		1.11 : (1,5+0,7+1,15*4)*0,7		4,76000					
78	597822PC1	Listela 2,3x25 cm -barevnost dle požadavku uživatele	kus	155,21000		0,00		Vlastní	Indiv
		35,275*4*1,1		155,21000					
79	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%			0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 783		Nátěry				0,00			
80	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	5,65000		0,00	800-783	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně pomocného lešení.							
		nové oelové zárubně-odstín dle dveří : 0,25*(0,6*3+0,8+2*8)		4,65000					
		ocelová konstrukce pro zavěšení zásobníku TUV : 1		1,00000					
81	783424140440	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	44,00000		0,00		Vlastní	RTS 20/ I
Díl: 784		Malby				0,00			
82	784161501R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	70,66890		0,00	800-784	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		strop : 28,59		28,59000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 069	Oprava prostor WC v 1.NP
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stěny : 42,0789		42,0789					
83	784165612R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	70,66890		0,00	800-784	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		strop : 28,59		28,59000					
		stěna : 42,0789		42,07890					
Díl: 799		Ostatní				0,00			
84	799001	s/01 - uzavřený zásobník na toaletní papír,nástěnný,nerez	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
85	799002	S/02 - zásobník na papírové ručníky,nástěnný,nerez-rozměr dle stávajících	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
86	799003	S/03 - odpadkový koš s poklopem,nášlapný,nerez,min.8 l	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
87	799004	S/04 - odpadkový koš otevřený na papírové ručníky,nerez, objem cca.60 l	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
88	799005	S/05 - dvojháček na oděvy,nerez	ks	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
89	799006	S/06 - WC štětka,nerez	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		nádobka skleněná,vyjímatelná,kotvené ke stěně :							
		záruka možnosti výměny opotřeбенých komponentů výrobku :							
		ks : 3		3,00000					
90	799007	S/07 - nástěnné zrcadlo 500x700 mm,tl.min.6 mm	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		fazeta po obvodu,lepené na stěnu nad umyvadlo :							
		ks : 3		3,00000					
91	799008	S/08 - zásobník na tekuté mýdlo,nástěnný,nerez,min.0,5 l	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
92	799009	S/09 - odvětrací potrubí Dn 125 mm z PVC,zakončeno mřížkami	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		včetně mřížek na konci potrubí :							
		vsazený potrubní ventilátor je součástí dodávky el.instalace :							
		kpl. : 1		1,00000					
Díl: M21		Elektromontáže				0,00			
93	210001	Dodávka a montáž elektroinstalace dle přiloženého rozpočtu	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00			
94	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	16,71933		0,00	822-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		pro vodorovnou dopravu							
95	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,71933		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 069	Oprava prostor WC v 1.NP
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
96	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	234,07056		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	16,71933		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
98	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	66,87730		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
99	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	16,71933		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
100	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	16,71933		0,00	800-6	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Celkem	0,00
---------------	-------------